Travaux de Restauration hydraulique de la Tourbiére des Renons
Espace Naturel Sensible du Lac Genin

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)
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Partie A Description du projet

1- Contexte

Maitre d 'Ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage est le Conservatoire d'espaces naturels de Rhone-Alpes (CEN RA)
Il est représenté par I'équipe projet suivante :

Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr) pour la coordination administrative,
financiere et scientifique

Clotilde Bolmont (clotilde.bolmont@cen-rhonealpes.fr) pour la partie technique

Maitre d 'CEuvre

Le Maitre d'CEuvre est NAGAME, représenté par Romain LAMBERET, chef de projet maitrise
d'ceuvre

(nagame.conseil.formation@gmail.com)

2- Objet du Marché

La marché a pour but I'exécution de travaux de restauration hydraulique sur une tourbiére

3- Allotissement et prix du Marché

Marché alloti en 2 Lots, avec 1 tranche optionnelle (Lot 2) dépendante de I'attribution de
subventions pour I'année 2019. En cas d'obtention de dites subventions, I'exécution du Lot 2
aura lieu en septembre 2019.

Le Lot 1 est a exécuter a compter de début septembre 2018.

Le prix du marché est celui précisé dans I'Acte d'Engagement, qui définit ce qui doit étre réglé
et dans quels délais.

Le titulaire du marché devra garantir son offre de prix pour le Lot 1 comme pour le Lot 2

4- Localisation

Le projet de restauration hydraulique de la Tourbiére des Renons se situe sur I'ENS du Lac
Genin, sur la Commune de Oyonnax dans le département de I'Ain.
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Situation géographique la Tourbiéres des Renons (source Géoportail)

5- Analyse Enjeux écologiques et paysagers

Avec pas moins de 14 plantes protégées sur seulement 3 hectares, la concentration en
especes végétales remarquables font de la Tourbiére des Renons un site naturel
exceptionnel. Pour garantir le maintien de ces espéces floristiques, il est nécessaire de
réduire les risques d'assechement du site.

Une intervention forte est prévue en bordure de cette mosaique tourbeuse : il s'agit du
comblement d’un fossé a I'est de la tourbiére (objet du présent CCP). L'impact du fossé est
faible mais avéré par le développement de bouleaux entre le fossé et le reste de la tourbiére.
Ce comblement sera en outre |'occasion de garder de petites zones en eau permanente pour
les libellules et les amphibiens.

La Tourbiére est intégrée a I'ENS du Lac Genin et jouit d'une qualité paysagere elle aussi
remarquable, justifiant des soins particuliers dans la réalisation des opérations de gestion
prévues.

6- Compréhension du projet

Objectifs

Le principe des travaux envisagés est donc de freiner et diffuser I'écoulement des eaux en
périphérie de la tourbiere de sorte a limiter son assechement et le développement de
ligneux. Les travaux de comblements et de modelage apporteront aussi une diversité
d'habitats propices a la faune.

L'intégration paysagere des aménagements est également un enjeu compte tenu du statut et
de la fréquentation du site.
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PARTIE B Dispositions générales

1- Constat de I’état des lieux avant travaux

A I'ouverture de son chantier, et préalablement a I'occupation du site, le titulaire du marché
devra établir un constat des lieux, tant dans I'emprise du chantier que dans son
environnement immeédiat. |l portera sur I'état des ouvrages existants avant travaux.

Cet état des lieux sera établi avec supports photographiques, en présence du Maitre
d'CEuvre.

2- Acceés au site, piste de chantier

Le titulaire du marché prévoira dans le cadre du marché la réalisation, I'entretien et la
remise en état des acces nécessaires a la réalisation des travaux.

L’acces au chantier est possible depuis la route et le chemin carrossable qui arrive a I'est
du site (cf "entrée du site" sur carte de situation).

En aucun cas d'autres acces ne pourront étre utilisés ou créés.

Les travaux se déroulent sur des zones sensibles avec de faibles portances. Le titulaire du
marché devra adapter les engins utilisés a la portance des zones de travaux. Il pourra
s’agir par exemple d’utiliser des chenilles marais ou la mise en place de plaque au sol. Le
linéaire de piste sensible sera réalisé aprés accord préalable du maitre d’ceuvre. Aucune
pénétration avec des engins n'est autorisée sur la tourbiére.

Une remise en état des zones dégradées est prévue a l'issue des travau, incluse dans le BPU.

3- Installation de chantier
Elle comprendra la base vie, le déchargement des livraisons et stationnement des engins.
Des zones de stockage pourront se faire sur des parcelles communales ou privées (si

autorisation obtenue par le titulaire du marché) et apres accord du Maitre d'CEuvre.

L'emprise du chantier sera limitée au stricte nécessaire.
4- Concessionnaires

Le titulaire du marché devra procéder aux Déclarations d’Intention de Commencer les
Travaux aupreés des concessionnaires d’ouvrages susceptibles d’étre présents sur ou a
proximité du site des travaux (DICT).

Le '"guichet unique" sera consulté (http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/)
(obligatoire depuis le 1er juillet 2012 : décret dit « DT-DICT » du 5 octobre 2011).

5- Protection du chantier

Le titulaire du marché :

- devra signaliser son chantier de maniere efficace.

-devra, de ce fait, procéder, a ses frais, a tous travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyage nécessaires.

6- Dispositions relatives aux especes exotiques invasives

Aucune especes exotiques envahissantes n'est a ce jour présente sur le site
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Les mouvements et approvisionnement de matériaux lors du chantier sont tres souvent a
I'origine de dissémination ou d’apparition d’EEE en général et de renouées en particulier. Le
titulaire du marché doit donc impérativement s’assurer de I'absence de renouées (sous
toutes ses formes et taxons) dans les matériaux importés, tout comme sur ces engins.

Les engins devront impérativement étre propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne
pas véhiculer de plantes invasives.

Les engins devront impérativement étre propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne
pas véhiculer de plantes invasives.

Ainsi, concernant [|'apport de matiére argileuse, le site de prélevement,
d’approvisionnement, tout comme le matériau en lui-méme devra étre exempt de végétaux
exotiques indésirables. Le titulaire du marché informera le Maitre d’CEuvre en cas de
repérage d’espéces végétales non désirées sur les surfaces travaillées ou sur les lieux
d’emprunts de matériaux. Le titulaire du marché procédera a ses frais, a toutes les coupes
de rejets et traitements nécessaires pour supprimer les espéces indésirables. Le titulaire du
marché indiquera les lieux de provenance afin de permettre le contréle par le maitre
d’ouvrage et toutes personnes missionnées par lui, en vue de I'agrément.

7- Politique environnementale

Des prescriptions sont données dans ce CCP afin de préserver les milieux et de limiter les
impacts sur I'environnement. Le respect des méthodes d’intervention figurant dans le
présent CCP permettra d’éviter des impacts importants sur les milieux et les espéces
présents sur les sites d’intervention. Toutefois le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
d’interrompre les travaux sans préavis dans le cas ol les impacts sur les milieux et/ou les
especes s’avéreraient étre trop importants. Dans ce cas le paiement des travaux serait
effectué au prorata des travaux déja engagés.

Une approche environnementale du chantier et sur les procédés et pratiques de I'entreprise
seront appréciées lors de I'analyse des offres (voir le Réglement de la Consultation).

Les moyens pour limiter toute pollution du site seront mis en ceuvre et entretenus durant
tout le chantier : zone d’installations sur une aire étanche hors zone humide,
installations provisoires (passage a gués, batardeaux, busages provisoires, récupérateurs
d’hydrocarbures, etc.) correctement réalisés en entretenus, ravitaillement des engins sur zone
étanche, entretien des engins hors chantier, utilisation d’huile biodégradable, présence de kit
anti-pollution, gestion des déchets, propreté du chantier, etc.

Pendant les travaux, toute précaution devra étre prise pour protéger la faune aquatique ou
terrestre et pour éviter la destruction des habitats naturels sensibles.

8- Travaux présentant des difficultés particuliéres

Lorsqu’en cours d’exécution, le titulaire du marché estimera qu’un travail présente des
difficultés spéciales non prévues au présent CCP, il devra en présenter I'observation
immédiate au Maitre d'CEuvre, sans prendre d'initiative particuliére.

9- Travaux en site sensible

Les travaux se dérouleront dans un site sensible qui devra étre préservé. Ainsi la zone de
chantier impose de mettre en ceuvre des techniques particulieres de réalisation (moyens
et organisation) pour impacter au minimum le site.

Afin d’éviter les tassements du sol, les travaux mécanisés devront se faire uniquement
avec des engins adaptés. Des moyens techniques adaptés aux sols a faible portance
devront étre proposés par le titulaire du marché : pelles a chenilles marais, dumpers
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chenilles a bennes rotatives (tourelle), petits chenillards de transport, broyeur forestier sur
chenillard ou pelle araignée, utilisation de plaques de répartition de charges, remorque
forestiere a pneus basse pression, etc. Ceci afin d’éviter les orniérages, tassements de sols,
poingonnements ou compressions (sols compressibles), etc.

Le phasage des travaux, et notamment le plan de mouvement des matériaux et le
plan des circulations (y compris places de dépbts temporaires) seront finement analysés
et validés par le Maitre d’CEuvre aprés échanges avec le Maitre d’Ouvrage et le titulaire du
marché afin de minimiser le nombre d’interventions, de passages, et d’interaction avec
des points sensibles identifiés.

10- Périodes d'intervention

Compte tenu des enjeux écologiques du site, de son hydrologie et des moyennes
météorologiques, la période de réalisation des Lots 1 et 2 est fixé entre le ler septembre et
le 15 octobre, en 2018 pour le Lot 1 et en 2019 pour le Lot 2.

11- Autres prescriptions relatives au chantier

- Le titulaire du marché doit prendre a ses frais et pendant la durée du Chantier,
toutes les dispositions pour nettoyer les chaussées des voies publiques, et les arroser en cas
de sécheresse.

- Les installations de chantier seront implantées hors de la zone inondable et éloignées des
zones naturelles.

- Aucun feu ni dépot sauvage ne sera effectué sur le chantier.

- Le phasage du chantier sera congu de facon a limiter les mouvements de matériaux.

- Un balisage de la zone d’intervention des engins de chantier devra étre systématiquement
prévu.

- En fin de chantier, les abords seront nettoyés de tous les déchets provenant des travaux.
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PARTIE C Description des travaux

1- Description générale du Lot 1
Lot 1

- Déboisement sélectif, débroussaillage et rognage de souches sur I'emprise des travaux
(environ 15m de large)

- Broyage des rémanents en plaquette forestiere et stockage sur site
- Décapage de la couverture végétale supérieure et réservation

- Mise en ceuvre de seuils de 50 cm de hauteur X 15 m de large répartis de fagon équidistante
sur les 130 ml du fossé (6 unités).

-Terrassements de terre argileuse (200 m3) et modelage fin sur 15 m de large en moyenne,
conformément a I'étude topographique jointe en annexe (intitulé fossé 2)

- Disposition de la couverture végétale

- Création d'un lit guide a I'est de I'axe du fossé comblé

2- Description générale du Lot 2

Lot2

- Déboisement sélectif, débroussaillage et rognage de souches sur I'emprise des travaux
- Décapage de la couverture végétale supérieure et réservation

- Création de mares et de gouilles et réservation de la tourbe

- Mise en ceuvre de seuils de 40cm de hauteur X 15 m de large répartis de fagon équidistante
sur les 100 ml du fossé (4 unités).

- Terrassement de la tourbe et des plaquettes forestiéres (global 200 m3) avec modelage fin
sur 15 m de large, conformément a I'étude topographique jointe en annexe (intitulé Fossé 1)

- Disposition de la couverture végétale

3- Localisation des Lots

Une carte des travaux prévus avec leur localisation figure en annexe.

4- Prescriptions générales

Les présentes  spécifications  sont  générales et  applicables a  tous les
travaux. Les différentes descriptions et exigences ne sont pas nécessairement répétées pour chaque
partie des travaux; elles s'appliquent a toute partie de travaux ou elles sont applicables, méme s'il
n'y est pas fait référence.

Le titulaire du marché sera responsable du comportement des ouvrages définitifs pendant les
phases de construction. Il devra prévoir tous les dispositifs et accessoires et toutes les modalités

d’exécution nécessaires pour limiter les sollicitations afin que la stabilité des structures ne soit pas
compromise et que les contraintes et déformations restent normales.
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Le titulaire du marché s'engage a livrer les ouvrages completement achevés selon toutes les regles
d'art, de telle sorte qu'il n'y ait a pourvoir a aucune omission.

5- Dispositions relatives aux travaux de déboisement

Les opérations d'abattage et de débroussaillage devront étre réduits au strict minimum en se
limitant aux zones prévues et en veillant a ne pas altérer les massifs boisés connexes. Pour cela, un
périmétre de protection matérialisé par un balisage au sol sera mis en place par le titulaire du marché
et un marquage des arbres a abattre sera effectué en concertation avec le Maitre d'CEuvre.

Les souches qui ne sont pas sous I'emprise de terrassement seront rognées si nécessaire au passage
des engins, sinon elles pourront étre laissées en |'état. Elles ne seront pas enlevées afin de préserver la
nature des sols.

Les rémanents seront broyés et réduits en plaquettes forestiéres pour une réutilisation dans le
comblement du fossé.

6- Dispositions relatives aux travaux de terrassement

La couche végétale supérieure est décapée sur une hauteur suffisante suivant la
reconnaissance préalable et devra étre récupérée au maximum. Elle sera stockée soit en
cordon, soit en tas dans les zones de dép6ts fournies par le titulaire du marché.

Le stockage sera conduit de telle sorte que la couche végétale puisse toujours étre reprise
ultérieurement, et sans risque de mélange avec des produits impropres.

Le chantier se déroule en zone humide sensible. Le titulaire du marché organisera sa
proposition en tenant compte de ces conditions particulieres. Elle devra avoir conscience
que les sols a proximité du fossé sont peu portants et fragiles. De méme, la végétation est
trés sensible a I'arrachage lors de la circulation des engins. Les conditions météorologiques
peuvent étre particulierement pénalisantes pour la bonne gestion du chantier. Le titulaire du
marché est réputé en avoir connaissance et doit adapter son offre pour pouvoir y faire face
sans modification des co(ts.

La mise en ceuvre des matériaux nécessaires au comblement des fossés s'effectuera dans le
respect des cotes altimétriques du plan topographique joint en annexe.

Le titulaire du marché veillera a produire le descriptif des moyens mis en ceuvre pour
respecter les cotes altimétriques définies au plan de relevés topographiques joint en annexe
du présent CCP.

7- Provenance et qualité des matériaux

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages, objet du marché, doivent étre de
qualité et de provenance agréées par le Maitre d'Euvre et doivent satisfaire aux normes ou,
a défaut, aux spécifications.

Le titulaire du marché devra fournir au Maitre d’CEuvre, pour les matériaux amenés en
fourniture, une définition des matériaux avec essais d’identification.

Les provenances doivent étre soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre en temps utile
pour respecter le délai d’exécution, et au maximum a la fin de la période de préparation.
Dans le cas d’une fourniture ou d’une mise en ceuvre de matériaux non conformes, le Maitre
d’CEuvre se réserve le droit d'imposer au titulaire du marché la réfection de tout ou partie
d’ouvrage, sans que le titulaire du marché puisse présenter de réclamation et de
rémunération supplémentaire. Le titulaire du marché supportera tous les frais occasionnés
par le non-respect des obligations définies dans le présent CCP.
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Une copie de tous les bons de livraison des matériaux, matériels ou ouvrages
sera systématiquement remis au Maitre d’CEuvre.

Matériaux argileux

Les matériaux argileux nécessaires a I'imperméabilisation du fossé pour le Lot 1 auront les
caractéristiques suivantes :

-Perméabilité 10-7 a 10-8 m/s

-Densité et teneur en eau a définir a I'optimum proctor

-Teneur en éléments inférieurs a 0,02 mm >20 %

-Indice de plasticité de 10 a 40 %

-Masse de matiere organique <5 %

-Taux de carbonate <20 %

Par ailleurs le titulaire du marché devra justifier que ces matériaux sont exemptes de
d'espéces exotiques envahissantes

Matériaux bois

L4

Les bois labellisés ("écocertifiés") P.E.F.C. ou F.S.C. seront particulierement appréciés afin
d'étre en cohérence avec le caractére environnemental du projet. Tous les bois utilisés sur
ce projet seront non traités chimiquement.

Les bois en contact avec le sol ou I'eau seront chéne ou en robinier (faux-acacia) pour leur
durabilité naturelle tres élevée. Lors de sa remise de prix, I'entreprise candidate devra
indiquer expressément les essences qu'il souhaite utiliser, leur origine ainsi que leur
destination sur le chantier.

8- Dispositions relatives a la mise en ceuvre des seuils

Chaque fossé des Lots 1 et Lots 2 comporte la pose de seuils, de portées comprises entre 12
et 15 m.

Le titulaire du marché veillera a produire un descriptif technique préalable des ouvrages
permettant de garantir leur bonne étanchéité et leur durabilité dans le temps.

Le titulaire du marché veillera a produire le descriptif des moyens mis en ceuvre pour
respecter les cotes altimétriques définies au plan de relevé topographiques joint en annexe
du présent CCP.

9- Dispositions relatives a la création du lit guide
Un lit guide est prévu en parallele est de I'axe du fossé comblé en Lot 1. Son positionnement

et son tracé seront définis d'un commun accord avec le Maitre d'CEuvre lors de son
exécution.
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10- Dispositions relatives a la création de mares

La création de mares et de gouilles est prévue pour le Lot 2.

L'objectif recherché est double :

- fournir les matériaux tourbeux nécessaires au comblement du fossé (environ 200 m3)

- créer une mosaique de milieux en eaux permanentes et /ou temporaires favorables a
I'installation d'espéces faunistiques.

Leur nombre et leur positionnement (a proximité directe du fossé) seront définis d'un
commun accord avec le Maitre d'CEuvre lors de son exécution.

Leur mensurations et formes seront également définies au cas par cas d'un commun accord
avec le Maitre d'CEuvre lors de son exécution.
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PARTIE D Modalités d'exécution

1- Sécurisation du chantier

Le titulaire du marché devra prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité pour éviter
que les personnes étrangéres au chantier puissent pénétrer dans les emprises des travaux.

Il devra clore systématiquement a 'aide de dispositifs agréés par le Maitre d’ceuvre, les
emprises des différentes zones de chantier et interdire I'accés par une signalisation
appropriée.

Avant le démarrage des travaux, le titulaire du marché recensera les réseaux aériens
franchissant le chantier et se fera préciser par les gestionnaires leur nature et leur
caractéristique.

Les prescriptions suivantes seront respectées :

- Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi par le
titulaire du marché et en concertation avec le Maitre d'CEuvre de maniere a prévoir et
envisager les différents incidents ou accidents possibles pouvant porter atteinte a la qualité
de I'eau. Il décrira la procédure d’identification du défaut et de ses causes, les actions et
moyens a mettre en ceuvre, ainsi que les critéres de retour a un état normal.

- Le stockage (ou dépdt) de produit inflammable (fioul par exemple), réalisé dans tous les cas
sur une aire spécifique ayant des bacs de rétention largement dimensionnés, ne sera
également pas effectué a proximité du cours d’eau.

- Enfin, des consignes de sécurité seront établies, de maniére a éviter tout accident
(collision d’engins, retournement...), afin de permettre une circulation organisée des engins
sur le chantier.

Le Titulaire du marché de travaux et ses sous-traitants sont soumis aux obligations
résultant de la réglementation en vigueur, notamment :

- Décret C.12.100 du 14/11/1962 - Protection des travailleurs, complété par la circulaire
n°82-40 du 23/04/1982,

-Loin°®93-1418 du 31 Décembre 1993

-Décret n® 94-1159 du 26 Décembre 1994

- Arrété du 7 Mars 1995

-Décret n°® 95-543 du 4 Mai 1995

- Arrété du 25 février 2003 relatif aux travaux dangereux

-Les régles de sécurité édictées par le Ministére du Travail

2- Piquetage du chantier

Avant de procéder au piquetage général de I'ouvrage, une implantation sommaire des zones
a déboiser sera réalisée par le maitre d’ceuvre. Les travaux de déboisement et de
débroussaillage seront majoritairement effectués sur cette base.

Le titulaire du marché devra ensuite mettre en place, a ses frais, en des lieux agréés par le
Maitre d’ceuvre, des bornes de mises en station fondées solidement dans le sol, extérieures
aux emprises. Ces bornes seront implantées avec le degré de précision défini. Aprés leur
mise en place, le titulaire du marché remettra au Maitre d’ceuvre un plan indiquant la
position de ces bornes repérées en coordonnées (x, v, z).

Le titulaire du marché devra assurer de leur conservation et de leur rétablissement éventuel
durant toute la durée des travaux. Elles seront utilisées pour réaliser le piquetage général et
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tous les piquetages complémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages (terrassement
et pose de seuils).

Il s’en suivra une implantation des entrées en terre des talus en déblai qui sera
effectuée par le maitre d’ceuvre. L'implantation des entrées en terre se fera avec un déport
extérieur a déterminer avec le titulaire du marché.

La convention de principe de lecture des piquets sera :

Altitude prise en téte de piquet,

Inscription sur le c6té du piquet du numéro de piquet et du deltaZ (TN-PROJET).

Ces points seront entérinés par compte-rendu.

Le titulaire du marché devra fournir des bombes de couleur et les piquets autant que
nécessaires pour le piquetage. Le piquetage sera effectué avec des piquets bois géré
durablement (PEFC ou préférentiellement FSC), non traité de hauteur 1.5 m environ.

Les autres piquetages seront a la charge du titulaire du marché : piquetage général et
complémentaires. Le piquetage général consistera a reporter sur le terrain les points
apparaissant sur le plan général d'implantation des ouvrages. Avant I'exécution du
piquetage, le titulaire du marché doit établir le projet de piquetage général et le soumettre
au visa du Maitre d’ceuvre.

Ce plan de piquetage comporte :

- les éléments et points piquetés,

- les éléments géométriques utilisés pour piqueter chaque élément,
- les reperes utilisés.

Le titulaire du marché sera tenu, lors de I'implantation initiale, ou d’une réimplantation en
cours de chantier, ou a la fin des travaux de terrassement, d’obtenir les résultats suivants :

- 10 cm en implantation,

-5 cm en nivellement.

Toutes les cotes d’altitude sont en référence IGN 69 NORMAL et le géo référencement des
plans en

coordonnées est en systeme LAMBERT 93.

3- Conduite des travaux

Le titulaire du présent marché de travaux assurera la conduite générale du chantier. A ce
titre, il mettra en place les installations de chantier propres a ses prestations et a celles
éventuelles des autres lots du chantier ou sous-traitants.

Il en assurera la maintenance, les frais de gardiennage et de fermeture du chantier et des
ouvrages. A ce titre, il sera le garant de la faisabilité du chantier en assurant la coordination
des phasages de travaux inter- entreprise.

Pour cette opération, le maitre d’ceuvre opérationnel de lI'opération est NAGAME. Le
titulaire du marché devra organiser son chantier de fagon a respecter toutes les prescriptions
du Maitre d’ceuvre.

Le titulaire du marché devra mettre en ceuvre des moyens matériels et en personnel
suffisant pour assurer un avancement des travaux compatible avec les délais fixés par I’Acte
d’Engagement.

Si le titulaire du marché ne respecte pas le programme, et sans préjudice des mesures
coercitives applicables en vertu des articles 20 du Cahier des Clauses Administratives
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Générales (CCAG), le Maitre d’ceuvre pourra prescrire au titulaire du marché toutes mesures
propres a assurer le respect de l'alinéa 1 du présent article sans que les dépenses
supplémentaires de matériel ou de main-d’ceuvre n’ouvrent droit, pour le titulaire du
marché, a aucune indemnité ou prix supplémentaire.

Le titulaire du marché devra organiser son chantier de fagcon a tenir compte des
contraintes relatives au phasage des travaux.

Le titulaire du marché accepte les sujétions qui résulteront de la présence d’entreprises
avoisinantes. Il ne pourra pas présenter de réclamations pour le préjudice ainsi causé ou
demander de ce fait une prolongation du délai contractuel.

4- Journal de chantier

Pour remplir le journal de chantier, le titulaire du marché établira chaque jour un compte rendu

détaillé sur lequel seront indiqués notamment par poste de travail :

-les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel sur le chantier, la durée
et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de travaux effectuées chaque jour,

-les incidents ou événements de chantiers susceptibles de donner lieu a une réclamation de la part

du titulaire du marché ou d'avoir une conséquence quelconque sur les travaux ou sur l'ouvrage

terminég,

-les conditions atmosphériques constatées,

-les essais de controle, leurs résultats et les fiches correspondantes.

Le journal de chantier sera remis a la signature du Maftre d’ceuvre lors des réunions de chantier.

5- Réunions

Pendant la durée des Travaux, le Maitre d'ceuvre ou son représentant organisera des
réunions hebdomadaires et exceptionnelles sur le chantier ou tout autre lieu approprié.

Le titulaire du marché, ou son représentant qualifié et doment délégué, assistera a toutes ces
réunions. Le Maftre de I'Ouvrage, ou son représentant, pourra y assister.

L'ordre du jour comprendra l'approbation du compte rendu de la réunion précédente,
I'avancement des travaux en référence aux programmes et l'analyse d'éventuelles difficultés
rencontrées dans I'exécution du Contrat. Le suivi de la gestion environnementale du chantier - et
notamment les difficultés rencontrées et les solutions correctives mises en ceuvre - sera un point
des ordres du jour des réunions de chantier.

Le compte rendu rédigé par le Maitre d'ceuvre sera considéré, aprés approbation par les autres
parties, comme confirmation écrite des déclarations faites, instructions données et décisions
prises au cours de la réunion.

6- Controles, points critiques et points d'arréts

Le controle de la bonne exécution des travaux réalisé par le maitre d’ceuvre repose sur ces
objectifs principaux :

-controle d'organisation, d'implantation, respect du balisage de protection mis en place,
-controle du type d’engin mobilisé et de son état (entretien, fuite),

-vérification des controles de convenance et essais (planche d’essai, assemblage des ouvrages
bois),

-controle des fournitures et matériaux, suivi qualité (granulométrie, terre végétale, suivi
carriere...),
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-controle des méthodes de I'entreprise, vis-a-vis du milieu naturel notamment,
-controle des méthodes de réalisation des ouvrages spécifiques.

Le controle de I'exécution des travaux se traduit également par la levée de points
critiques et de points d’arrét. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux points
critiques et points d’arrét :

Opération Points critiques Points d’Arrét
Agrément des matériaux X
Visa du piquetage des terrassements X
Agrément du matériel X

Implantation X
Balisages et modalités d’accés a chaque zone travaux X
Préparation des pistes X

Controles du matériel X

Controles des matériaux X

Controles "en continu" des terrassements X

Réalisation des mares X
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PARTIE E Modalités de réception et pénalités

1- Opérations préalables a la réception

Dés la fin des travaux d'aménagements, le titulaire du marché avise le Maitre d'CEuvre de
la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Dans un délai de vingt (20) jours a compter de cette date, le Maitre d'Euvre procéde apres
convocation du titulaire du marché aux opérations préalables a la réception.

Le Maitre d'Ouvrage, avisé par le Maitre d'CEuvre, peut y assister ou s'y faire représenter.

Les opérations préalables a la réception comportent:

-la reconnaissance des ouvrages exécutés,

-la constatation des résultats des épreuves, contréles et essais effectués et récapitulés dans
un état global, fournis par le titulaire du marché,

-la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations de détails prévues au marché,
-la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons,

-la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,

- La constatation des levés topographiques finaux (dossier de récolement) fournis par le
titulaire du marché.

Ces opérations font l'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le Maitre d'CEuvre
et signé par lui et par le titulaire du marché.

Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date du procés-verbal, le Maitre
d'CEuvre fait connaitre au titulaire du marché s'il a ou non proposé au Maitre d'Ouvrage
de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achevement des
travaux qu'il a proposée de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d'assortir la réception.

2- Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
Maitre d'CEuvre, le Maitre d'ouvrage décide si la réception est prononcée ou non.

La réception peut étre éventuellement prononcée sous réserve que le titulaire du

marché remédie a certaines imperfections constatées ou acheve certaines prestations
mineures prévues au marché et encore non exécutées.

Le titulaire du marché est alors tenu d'exécuter lesdits travaux dans le délai fixé par le
Maitre d'Ouvrage.

Si le Maitre d'ouvrage prononce la réception, il fixe la date retenue pour lI'achévement des
travaux. La réception prend effet a la date fixée pour l'achéevement des travaux. La
réception des ouvrages ne peut étre prononcée que si les dossiers des ouvrages exécutés
sont remis en totalité au Maitre d'Ouvrage.
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3- Délai d'exécution et pénalités

Les pénalités encourues en cas de dépassement non justifié des délais contractuels
s’élévent a 1/500éme du montant de I'ensemble du Marché par jour de retard non justifiés
(par dérogation a I’article 20.1 du CCAG-TX). Ces pénalités interviendront de plein droit sur
simple constatation du retard par le Maitre d’CEuvre et sans qu’il soit besoin pour celui-ci
d’adresser a I'Entreprise titulaire du marché une mise en demeure préalable.

Conformément a l'article 20.4 alinéa ler du CCAG TX, le montant des pénalités n'est pas
plafonné.
Il n’est pas prévu de primes d’avance (article 20.2 alinéa ler du CCAG).

4- Essais et controles supplémentaires

Le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le Marché. Ces essais, définis
par le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage, seront a la charge du Maitre d’Ouvrage s’ils
sont satisfaisants. S’ils étaient négatifs, ces essais, ainsi que tous les suivants qui
s’avéreraient nécessaires, en cas de résultats non satisfaisants, seront a la charge de
I’'Entreprise, le programme et I'organisme chargé de réaliser les essais étant dans chaque
cas définis par le Maitre d’CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

Date : Cachet et signature : Faire précéder de la mention "lu et approuvé"

Nom et titre du Responsable de la Société :
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ANNEXES

Dossier topographique complet

Cartes des travaux prévisionnels
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Conservatoire d’espaces naturels Rhone - Alpes

Levé topographique Tourbiére des Renons

1. DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE

La tourbiere des Renons se trouve dans le Haut Bugey, sur la limite entre les communes
d’Oyonnax et Echallon, a proximité du lac Genin.

2. LES PROBLEMES IDENTIFIES

Le conservatoire va colmater ces fossés qui perturbent le bon fonctionnement de la tourbiere, de
facon a retrouver la topographie initiale supposée.

Le creusement des fossés a provoqué une décomposition de la tourbe sur une largeur de
guelques metres. La tourbe, en se décomposant, s’affaisse. Il s’agit donc de colmater a la fois les
fossés et les dépressions latérales qui ont été provoquées par I'assechement.

C’est pourquoi notre cabinet Profils Etudes a été missionné pour établir un relevé topographique
de la zone, afin de pouvoir définir le volume de matériaux a apporter pour colmater la
déformation du terrain.

3. ETABLISSEMENT DU LEVE TOPOGRAPHIQUE

Une fois sur place, nous avons établi le levé topographique a I'aide d’un tachéometre de facon a
atteindre une bonne précision sur les points levés. Pour cela nous avons cheminés en plusieurs
stations, car le site est actuellement mal dégagé ce qui ne permettait pas d’avoir une visibilité
avec l'appareil assez suffisantes.

Nous avons relevé des profils environ tous les 3 metres de fagon a augmenter par la suite la
précision des calculs de cubatures.

Les profils ont été mesurés de la fagon suivante :
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Conservatoire d’espaces naturels Rhone - Alpes

Levé topographique Tourbiére des Renons

Illustration de la méthode de levé

(@) Points levés
TN
—— Niveau Eau/Vase

Le levé a ensuite été rattaché au systeme général Lambert 93 CC46 et IGN 69.

La précision du levé est de I'ordre de 5cm en X, Y, Z. Toutefois, la précision au vu des conditions
de localisation par GPS, la précision du rattachement est de I'ordre de 20 cm.

4. REPORT ET CALCUL

Une fois les points reportés, un état de terrain a été créé pour permettre une visualisation du
relief existant en 3 dimensions et permettre ensuite le calcul des cubatures.

La modélisation du terrain permet de reporter ensuite des profils en travers et en long au plsu de
la réalité du terrain.

Le calculs des cubatures a été fait et pensé de la facon suivante.

Pour permettre un bon fonctionnement et de bien colmater I'ensemble des déformations
présentes ainsi que le fossé, nous avons pensés que de retravailler le terrain en plein largeur sur
15 meétres de large serais la bonne solution.

lllustration de la méthode de calcul :

//

— TN
—— Niveau Eau/Vase

= Remblais
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Conservatoire d’espaces naturels Rhone - Alpes

Levé topographique Tourbiére des Renons

4.1. PREMIERE HYPOTHESE

La premiere hypothese est de dire I'ensemble de la bande des 15 métres de large du levé sera
retravaillé de facon a lisser au mieux le terrain.

Pour cela une modélisation a été faite.

A la suite de cette modélisation, nous avons pu en conclure que la quantité de matériaux qui
permettra de colmater I'ensemble de la problématique environnemental détecté par le
conservatoire est de 400m3 a savoir que environ 50m3 pourrons étre pris directement sur place
car il corresponde a du déblai, ou ils pourront étre laissé a leur place actuel.

Suite a un calcul plus poussé, le remblai du fossé 1 sur 15 m de large est de 190 m3 et pour le
fossé 2 un besoin de 200 m3.

CUBATURES ENTRE DEUX ETATS DE TERRAIN

Nom du dessin : BPA-01TOP171-Topo-1a

| VOLUMES TOTAUX : Remblais = 397.380 m®, Déblais = 47.418 m®

| Caractéristiques du contour d'emprise |

Calgue 0
Surface 2D 287578 m*®
Périmétre 47593 m

| Caractéristiques du premier état de terrain |

Nom TN

Nombre de faces 471
Altitude mini 837.080 m
Altitude maxi 840520 m
Surface totale 2D 287578 m*
Surface totale 3D 206783 m?

| Caractéristiques du second état de terrain |

Nom TN_remblais

Nombre de faces 103
Altitude mini 837460 m
Altitude maxi 840520 m
Surface totale 2D 300043 m*
Surface totale 3D 3005.37 m*

| Résultats du calcul des cubatures pour passer du premier au second état |

Surfaces 2D : Surfaces 3D (état 1)

Avec remblais 5 2236.38 m* Avec remblais 5 231520 m*

Avec déblais R 632 44 m? Avec déblais R 64531 m?

Sans écart R 0.00 m* Sans écart R 0.00 m?

Total 5 286883 m* Total 5 2960.60 m*

Volumes : Surfaces 3D (état 2) :

Remblais 5 397.380 m* Avec remblais 5 2238.82 m*

Déblais R 47 418 m?® Avec déblais R 53299 m?

Total 5 444 798 m* Sans écart 5 0.00 m*

Total : 2871.80 m*
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4.2. SECONDE HYPOTHESE

La seconde hypothése est de ne se consacrer qu’au colmatage des fossés.

lllustration de la méthode de calcul :

Pour cela, et a la suite de calculs, la quantité de matériaux nécessaire est de 140m3.

Calcul remblai total pour les 2 fossés :
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CUBATURES ENTRE DEUX ETATS DE TERRAIN (total)

Nom du dessin : BPA-01TOP171-Topo-1b

| VOLUMES TOTAUX : Remblais = 140.881 m?® Déblais = 3.184 m*® |

| Caractéristiques du premier état de terrain |

Nom TN_terrain naturel

Nombre de faces 469
Altitude mini 837.080 m
Altitude maxi 840520 m
Surface totale 2D 290714 m?
Surface totale 3D 3000.66 m?
| Caractéristiques du second état de terrain

Nom Etat de terrain remblais total
MNombre de faces 92
Altitude mini 837540 m
Altitude maxi 840480 m
Surface totale 2D 489.90 m*?
Surface totale 3D 49121 m?

| Résultats du calcul des cubatures pour passer du premier au second état

Surfaces 2D : Surfaces 3D (état 1)

Avec remblais : 47739 m? Avec remblais : 257.24 m*

Avec déblais : 1248 m® Avec déblais : 17.69 m?

Sans écart : 0.00 m* Sans écart : 0.00 m*

Total : 489.87 m* Total : 57492 m*

Volumes : Surfaces 3D (état 2)

Remblais : 140.881 m?® Avec remblais : 478.62 m*

Déblais : 3.184 m® Avec déblais : 12.56 m?

Total : 144.065 m® Sans écart : 0.00 m*
Total : 491.18 m*

I
Soit 80m3 pour le remblai du fossé 1 et 60 m3 pour le fossé 2.

Calcul remblai fossé 1 :
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CUBATURES ENTRE DEUX ETATS DE TERRAIN (fossé 1)

MNom du dessin : BPA-01TOP171-Topo-1b
Ecriture du listing le 05/10/2017 & 09:50:19
ka
| VOLUMES TOTAUX : Remblais = 82.993 m®, Déblais = 3.486 m®

| Caracténistiques du premier état de terrain |

Mom TN_terrain naturel

MNombre de faces 469
Altitude mini B837.080 m
Altitude maxi 840520 m
Surface totale 2D 290714 m?
Surface totale 3D 3000.66 m?
| Caractéristiques du second état de terrain |
Nom 0-PRO-Remblais fosse 1

Nombre de faces M
Altitude mini 837.080 m
Altitude maxi 839.600 m
Surface totale 2D 281.05 m®
Surface totale 3D 28347 m?

| Résultats du calcul des cubatures pour passer du premier au second état |

Surfaces 2D : Surfaces 3D (état 1)

Avec remblais : 266.58 m® Avec remblais : 29990 m?

Avec déblais ; 1444 m? Avec déblais ; 19.91 m?

Sans écart : 0.00 m* Sans écart : 0.00 m®

Total ; 281.02 m® Total ; 319.81 m?

Volumes : Surfaces 3D (état 2)

Remblais : 82.993 m® Avec remblais : 267.78 m*

Déblais : 3486 m? Avec déblais : 15.66 m?

Total : 86.479 m?® Sans écart : 0.00 m?

Total : 28344 m?
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Calcul remblai fossé 2 :

m
W

CUBATURES ENTRE DEUX ETATS DE TERRAIN (fossé 2)

Mom du dessin : BPA-O1TOP171-Topo-1b

| VOLUMES TOTAUX : Remblais = 57.622 m®, Déblais = 0.000 m*

| Caractéristiques du premier état de terrain |
Nom TN terrain naturel
Mombre de faces 469
Altitude mini 837.080 m
Altitude maxi 840.520 m
Surface totale 2D 290714 m*
Surface totale 3D 300066 m*
| Caracténstiques du second état de terain |
MNom 0-PRO-Fosse
Mombre de faces 43
Altitude mini 837.550 m
Altitude maxi 840480 m
Surface totale 2D 21010 m®
Surface totale 3D 21076 m*

| Résultats du calcul des cubatures pour passer du premier au second état |

Surfaces 2D : Surfaces 3D (état 1) :

Avec remblais : 21010 m? Avec remblais : 25641 m?

Avec déblais : 0.00 m? Avec déblais : 0.00 m*

Sans écart : 0.00 m? Sans écart : 0.00 m?

Total : 21010 m? Total : 25641 m?

Volumes : Surfaces 3D (état 2) :

Remblais : 57.622 m? Avec remblais : 210,76 m®

Déblais : 0.000 m® Avec déblais : 0.00 m?

Total : 57622 m® Sans écart : 0.00 m*
Total : 210,76 m?

5. CONCLUSION

Le conservatoire peut donc, a la suite de notre investigation faire son choix concernant les
travaux qu’il va entreprendre.

Toutefois, Profils Etudes est en mesure de lui apporter son soutien pour des missions de
conception, chiffrage, consultation des entreprises et suivi de travaux.
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Profil n°; P22I
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PC :834.00 m

Profil n°; P23I

Abscisse : 108.38 m
Echelle des longueurs : 1/100
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