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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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Personnes ressources :

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels :

-Suivi du chantier : Benjamin Dutreige : 06 75 36 74 74 

-Suivi du projet : Arnaud Lefèvre : 04 74 34 38 33
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AVANT-PROPOS

Le contexte du projet 

Le site du marais de Fenières se trouve sur le territoire de la commune de Thoiry, dans le pays de Gex.

Ce marais est caractéristique des marais tufeux du Pays de Gex formant un maillon plus ou moins continu, au pied de la chaîne du Jura. Ces marais correspondent à des secteurs de résurgence d’où ressortent les eaux souterraines infiltrées dans les pentes calcaires des montagnes jurassiennes. Ces zones humides se raréfient dans le Pays de Gex suite à l'assèchement de ces terrains.

Le marais de Fenières a une superficie d’environ 4 hectares et correspond à une tourbière basse alcaline composée principalement de prairies humides à choin, à molinie, à jonc et d’une prairie de fauche au nord du site. Une forêt d’aulnes ceinture le marais et témoigne d’une évolution récente de celui-ci vers un boisement. Le ruisseau de Fenières traverse le site du nord au sud.

Ce site héberge une végétation reconnue comme extrêmement rare à l’échelle de l’Union européenne. 

Le Maitre d’Ouvrage

Le maître d’ouvrage des travaux de bucheronnage est le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes. Le CENRA est une association loi 1901, ayant pour objet « la conservation et la mise en valeur des richesses biologiques, écologiques et paysagères de la région Rhône Alpes afin d‘en assurer la pérennité pour le bénéfice de la collectivité. Son action est à vocation sociale, éducative et scientifique ». Il mène depuis sa création en 1987, des actions de conservation et de gestion sur les espaces naturels les plus remarquables de la région.

Le Maitre d’œuvre

Le maître d’œuvre est le CEN. Il a pour rôle l’encadrement du chantier et servira de référent pour le prestataire.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE  I - OBJET DU CAHIER DES CHARGES
Ce présent cahier des charges a pour objet l’exécution de travaux de déboisement. Il définit les spécifications techniques pour chaque type de travaux détaillés et indiqués sur le plan de situation joint au dossier de la consultation. 

ARTICLE  II - EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les travaux envisagés concernent le Marais de Fenières, sur la commune de Thoiry (01). Ils auront lieu sur 1.35ha de marais.


ARTICLE III – OBJECTIFS ET NATURE DES TRAVAUX

III.1. Finalité des travaux

Objectif de la restauration :

· Déboisement d’une parcelle boisée. 

Cette action s’inscrit dans une démarche de préservation des milieux naturels. Le maître d’ouvrage sera donc très vigilant quant au respect de l’environnement sur le chantier et quant au professionnalisme et à la sensibilité des conducteurs d’engins présents sur le chantier.

III.2. Nature des travaux

Le marché est divisé en 2 phases d’intervention : 
1ere phase: exploitation forestière à l’Est, fourniture et mise en place de panneaux

2ème phase: stabilisation du secteur ouest

Le marché ne sera pas alloti.

Stabilisation du secteur ouest
Principe d’intervention.

Le secteur ouest du marais a été restauré en hiver 2017. Suite à l’exploitation des bois, des secteurs envahis de solidage ont été bâchés. Ces bâches devront être retirées et évacuées hors du site. 

Sur les secteurs non bâchés, d’une surface de 5500m², des pieds épars de solidage et de ronce se sont développés. L’ensemble de ces secteurs devront être broyés finement. 

Puis une opération d’ensemencement devra être réalisée sur l’ensemble de ces secteurs (bâchés et non bâchés) avec des graines fournies par le maitre d’ouvrage. 

Un tas de rémanents broyés a été constitué en lisière ouest du site. Ce tas devra être retourné et re-broyé afin d’accélérer la décomposition du bois. 

Période de réalisation.

La suppression des bâches et le semis devront se faire en avril-mai 2019. Le retournement de tas pourra se faire en même temps, ou lors des travaux de déboisement. 

Déboisement, incluant la fourniture et la pose de 3 panneaux de chantier
· Fourniture et pose des panneaux de chantier

Préalablement à la réalisation de l’exploitation forestière, des panneaux de chantier sont à prévoir. Ces panneaux, au nombre de 3, devront être conçus et posés par le prestataire. 
Dimensions et caractéristiques des panneaux : 0.8m*1.2m, réalisé en polypropylène alvéolaire similaire au pvc alvéolé, imprimé en recto uniquement sur support rigide Aquilux 8mm - brute - sans oeillets - 300DPI. Il sera fixé sur 2 poteaux bois indigène géré durablement (PEFC ou FSC préférentiellement) et non traités. Ils seront enfoncés dans le sol sans socles de béton.

Le BAT sera fourni par le Maître d'ouvrage.
La pose des panneaux de chantier devra être réalisée pour le commencement des travaux.
Par ailleurs, 2 petits panneaux d’information sont actuellement présents sur le site. Le panneau du nord devra être déplacé afin de ne pas gêner les travaux. Le panneau du sud devra être déposé soigneusement et laissé en bords de route. 
· Exploitation forestière

Principes d’exploitation.

Les travaux de déboisement concernent la bande boisée à l’Est du marais et inclus la ripisylve du ruisseau de Fenières, dans le but ultérieur de procéder à un re-méandrage du ruisseau.
L’opération de déboisement porte sur une surface totale de 1,1ha. 
L’ensemble des arbres sur ce secteur devront être exploités. L’ensemble du bois et des rémanents d’exploitation devra être évacué hors site et valorisé. 

Seuls quelques arbres devront rester à l’Est du secteur afin de matérialiser la limite avec la parcelle agricole adjacente. 

Les souches devront être le plus à ras du sol possible afin de permettre la circulation des engins nécessaires aux travaux de renaturation ultérieurs. 

Accès et circulation. 

Le secteur à déboiser est traversé par le ruisseau de Fenières. En aucun cas les engins ne devront traverser ce ruisseau.

Les accès seront définis par le maitre d’œuvre et devront impérativement être conformes au plan ci-joint. La circulation sera possible sur les parcelles agricoles adjacentes à l’est et au nord ouest du secteur d’intervention, à condition de circuler en lisière de bois. 

Une remise en état par effacement des ornières et semis de prairie naturelle est à prévoir si nécessaire. Les indemnités éventuelles pour dégâts aux propriétés privées et les travaux de remise en état sont à la charge du prestataire. 
Il appartiendra au titulaire de marché d’établir les arrêtés de circulation si nécessaire, et d’en transmettre les copies au maître d’œuvre. 

La circulation dans le marais est strictement interdite. 
Par ailleurs, les accès au sud coupant obligatoirement un drain parallèle à la route, il sera impératif de mettre en place un franchissement. Cet ouvrage pourra être rudimentaire, et constitué de branches et rondins prélevés sur place. Cet ouvrage devra être enlevé à la fin des travaux. 

Constat de l’état des lieux avant travaux.

A l’ouverture du chantier, et préalablement à l’occupation du site, le titulaire du marché devra établir un constat de voirie, tant sur l’emprise du chantier que dans son environnement immédiat. Il portera sur l’état de lieux des ouvrages et voiries existants avant travaux et utilisés pendant les travaux. 

Cet état des lieux sera établi par huissier, et pourra se faire en présence du Maître d’ouvrage, de la commune et du titulaire du marché. 

Places de dépôt.

Le bois pourra être stocké temporairement sur site, conformément au plan ci-joint. Il devra toutefois être évacué très rapidement, avant la fin du mois de mars. Une évacuation du bois au fur et à mesure du chantier de déboisement sera favorisée. 

Valorisation du bois. 

Le bois devra être valorisé par le prestataire. Une offre de prix de rachat du bois devra être indiquée dans le devis, et devra être soustrait au coût d’exploitation. 

La filière de valorisation devra être indiquée dans le mémoire technique. 

Période de réalisation : 
Les panneaux de chantier devront être fournis et posés pour le commencement des travaux. L’ensemble de l’exploitation forestière devra être réalisée avant la fin février 2019.
Voici récapitulé dans un tableau synthétique les travaux à engager :

	
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix

	
	
	
	HT
	TTC

	Stabilisation du secteur ouest 
	Dépose et évacuation des bâches, broyage de l’ensemble de la surface et semis
	5500m²
	
	
	

	
	Retournement et broyage du tas de rémanents
	1
	
	
	

	Déboisement, fourniture et pose des panneaux
	Fourniture et pose de 3 panneaux de chantiers
	1
	
	
	

	
	Exploitation forestière
	1.1ha
	
	
	

	Achat du bois
	Offre de rachat du bois 
	1
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III.3. Spécifications particulières

· Le sol étant peu portant notamment dans la partie sud du marais, le prestataire devra adapter son principe d’intervention afin de réduire son impact au sol. La pose de plaques de roulage ou le treuillage des bois devront être envisagés.
Concernant les contraintes et conditions de sécurité :

· Concernant la sécurisation du chantier, et notamment toute signalisation obligatoire nécessaire à la mise en œuvre des travaux, l’entrepreneur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires, et à ce titre engage donc sa responsabilité en cas d’incidents avec des personnes tierces.

· Concernant les équipements de protection individuelle, l’entrepreneur s’engage à ce que toute personne intervenant sur ce chantier soit porteuse d’équipements de protection individuel adaptés, complets et en bon état. 
Concernant les contraintes liées au milieu naturel :

· L’entrepreneur s’engage à limiter au maximum l’impact des travaux sur le sol et sur le milieu. Les accès aux différents secteurs d’interventions seront définis avec le maître d’œuvre.

· Les places de dépôt seront limitées au maximum et définies avec le maître d’œuvre. 
· Aucun arbre ne devra être abattu côté marais. Le cas échéant, l’ensemble des rémanents devront être soigneusement évacués afin de permettre les opérations de fauches habituelles. 

· Afin de limiter au maximum l’introduction de plantes pouvant être envahissantes, le prestataire s’engage à nettoyer tous les engins préalablement à l’entrée sur le chantier. Le CEN pourra refuser l’accès à tout engin non conforme à cette prescription, et sans contrepartie financière. 

· Le sol étant particulièrement sensible (présence de tuf par secteurs), des engins légers, peu encombrants et ayant une bonne portance seront privilégiés. 
III.4 Remarques importantes

Le CEN reste le seul donneur d’ordres. En cas de conflit avec une personne tierce, le prestataire s’engage à communiquer les coordonnées du CEN qui règlera le litige.

· Le prestataire avertira systématiquement le maître d’œuvre en cas d’interruption des travaux. 

· L’entretien du matériel mobilisé (plein de carburant, vidange, …) devra être effectué avec soins afin d’éviter tout risque de pollution. Le prestataire prendra également soin de s’assurer du bon état d’étanchéité des différents éléments moteur et hydraulique de son matériel. L’utilisation d’huiles biodégradables sera exigée.

· Il est strictement interdit de faire du feu, et ce quelque que soit la raison. 

III.5 Période de réalisation

Afin de respecter les cycles biologiques, les travaux de déboisement devront impérativement avoir lieu entre le 1er décembre 2018 et le 1er mars 2019.

Le prestataire communiquera la date de démarrage du chantier au moins deux semaines auparavant afin qu’il puisse prévenir tous les partenaires.
Le prestataire fournira dans son offre un calendrier prévisionnel des travaux. Il devra de même fournir une garantie sur la capacité de son personnel et de son parc matériel à réaliser le chantier dans les temps impartis.
ARTICLE IV – RESPECT DES REGLES DE L’ART

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions techniques particulières du présent cahier des charges ainsi qu’aux directives du maître d’œuvre selon l’évolution du chantier.

L’entrepreneur a un devoir de conseil technique envers le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre pour le choix des meilleurs préconisations ou modalités d’exécution des travaux prévus dont il possède le savoir-faire. Cela n’empêche pas l’entrepreneur de devoir se soumettre à l’agrément préalable du maître d’œuvre toutes les dispositions techniques qui n’ont pas été prévues initialement ou qui ne font pas l’objet de stipulations particulières dans les clauses du marché.

ARTICLE V – PRIX

Le prestataire devra fournir un devis reprenant les lignes du tableau récapitulatif (page 6). Chaque opération devra être détaillée et chiffrée.

Dans le cas où le prestataire souhaiterait faire des propositions d’actions alternatives, il lui est tout à fait possible de les faire apparaître en option dans le devis, en plus ou en complément des opérations mentionnées dans ce cahier des charges.

Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire accepté par le maître d’œuvre. Les pénalités de retard s’appliqueront  à partir du premier jour de retard par rapport à l’échéancier contractuel et à l’ordre de service. Les jours pendant lesquels la météo ne permettra pas l’avancement du chantier et pour lesquels le maître d’œuvre aura constaté cette impossibilité seront décomptés des jours de retard pour le calcul des pénalités. Le montant des pénalités de retard est fixé au 1/3000ème du prix forfaitaire par jour de retard.
ARTICLE VI – ASSURANCE

Dans un délai de 5 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le prestataire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du code civil ainsi qu’au titre des responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles1792 et suivant du Code civil.

Le prestataire justifiera au maître d’œuvre que l’ensemble des personnes intervenant sur le chantier est titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme.
ARTICLE VII - RECEPTION DE CHANTIER

Une réception de chantier devra impérativement être tenue sur site, à l’issue de laquelle un procès verbal de réception de chantier sera rédigé. 

Dès que possible, le titulaire du marché avisera le maître d'ouvrage de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés, afin que le maître d’ouvrage puisse proposer une ou plusieurs dates pour procéder à la réception de chantier. Le maître d’ouvrage et le prestataire devront impérativement être présents à cette réunion de chantier. 

La réception peut être éventuellement prononcée sous réserve que le titulaire du marché remédie à certaines imperfections constatées ou achève certaines prestations mineures prévues au marché et encore non exécutées.

Le titulaire du marché est alors tenu d'exécuter lesdits travaux dans le délai fixé par le Maître d'ouvrage.

ARTICLE VIII – CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures seront réglées à 45 jours, à compter de la date d’émission de la facture. 

Fait à Charnoz sur Ain le 12/11/18
Pour le prestataire





Pour le maître d’ouvrage
CONSULTATION DES ENTREPRISES





 Réalisation de travaux de déboisement sur le marais de Fenières.


Site Natura 2000 «  Marais de Fenières »


Commune de Thoiry (01)
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