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Objet de la consultation

Le marché a pour objet la réalisation d'études complémentaires de restauration hydrologique et de berges sur les
sites gérés par le CEN RA dans le département de I'Ain.

Description sommaire des opérations a effectuer

Lot 1 - étude complémentaire du fonctionnement hydrologique du marais de Virignin et scénarios de
restauration

Il s'agit de compléter les résultats des précédentes études, afin d'identifier plus précisément le role et I'influence
des drains dans le marais, la gestion de I'exutoire et l'influence du bassin versant sur le fonctionnement du marais.
La finalité est de proposer des actions de restauration du fonctionnement hydrologique du marais, sous la forme
d'avant projet détaillé.

Lot 2 - Avant-projet de restauration des berges érodées du lac Genin

Option : étude d'étanchéité du tuyau d'évacuation des eaux de la station d'épuration de I'auberge

Il s'agit d'étudier I'état de conservation des berges, en prenant en compte les contraintes et besoins des acteurs et
usagers locaux, ainsi que celles administratives auprés des partenaires concernés.
La finalité est de réaliser un avant-projet dés 2020 pour envisager la réalisation de travaux a partir de 2021.

Description des études

Lot 1 étude complémentaire du fonctionnement hydrologique du
marais de Virignin et scénarios de restauration

Contexte et localisation de la zone d’étude

Situation géographique : le marais de Virignin se situe sur la commune de Virignin, au sud-est du département
de I'Ain, dans le secteur géographique du Bugey méridional.

Contexte et description sommaire du site : I'entité naturelle en gestion par le CEN est d’environ 30 ha. Le site est
inondé temporairement et est constitué majoritairement d’'une grande cladiaie (Végétation a Cladium mariscus),
difficilement pénétrable, puis de roselieres, de boisements humides et de prairies humides.

Le marais est classé en ZNIEFF, répertorié dans l'inventaire des tourbiéres de Rhone-Alpes (2000) et intégré a
I'inventaire des zones humides du département de I'Ain (2013).

Le marais est récepteur de plusieurs sources du versant et de I'exutoire des étangs de Lassignieu (site également
géré par le CEN).

Il est présent a 'amont immédiat d’'une grande partie du village de Virignin : le marais joue un réle crucial dans la
rétention des eaux de crues et a ce titre de protection du village.

La majeure partie des terres cultivées de la commune est située a I'amont du marais, celui-ci joue aussi un role
épurateur des eaux.

Le CEN est gestionnaire du marais depuis 2005, date de rédaction du premier plan de gestion, en partenariat avec
les propriétaires et acteurs locaux. Les premiéres actions se sont portées sur la préservation du patrimoine naturel
et ont visé a restaurer la végétation du marais. Par la suite une étude a été menée pour mieux comprendre le
fonctionnement pédologique et hydrologique du site :

Expertise du fonctionnement hydrologique du marais de Virignin réalisée par BURGEAP en 2012.

Cette étude a entre autre permis de mettre en évidence le rble du réseau de fossés, sur le fonctionnement du
marais :

« Le canal central ne met pas en évidence d'effet de drainage du marais. »
« Les fossés latéraux situés a l'est et a I'ouest, présentent un effet potentiel drainant, en captant les eaux
de ruissellement avant qu’elles ne puissent parvenir au marais. »

Toutefois il s'agissait en 2012 d’une étude globale du site et non spécifique au réseau de fossés.

L'étude met également en avant une minéralisation de l'eau assez marquée. L'origine précise de cette
minéralisation n’est pas connue car aucune analyse en laboratoire n'a été réalisée lors de cette étude.
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Photographie aérienne (IGN, 2018) du marais de Virignin
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Finalité et problématique: la finalité du CENRA est de préserver au mieux les ressources hydrologique et
biologique du marais de Virignin, ainsi que les différentes fonctions qui lui sont associées : réservoir d’eau, soutien
d’étiage, réservoir biologique... Cela passe par une meilleure connaissance du fonctionnement du site, mais aussi
des relations avec son environnement.

Le bassin versant du marais et l'influences des activités (a différentes échelles) sur son fonctionnement n’ont
jamais été mis en évidence.

Sur le marais, le seuil a I'exutoire (au niveau de «la pécherie ») est un secteur clé de son fonctionnement
hydrologique, puisqu’il régit directement le niveau d’eau sur le site. Aucune étude précise n'a cependant été
menée sur cette zone. De plus l'influence des fossés sur le fonctionnement n’est pas claire, notamment en
période estivale, ou le site connait des assecs importants.

Enfin aucune étude n’a été réalisée sur les apports et I'eutrophisation du marais (la qualité physico-chimique des
eaux de ruissellements superficiels) qui, corrélés aux roles des fossés, peuvent étre a I'origine de I'évolution rapide
de la végétation (embroussaillement).

Les questions scientifiques a éclaircir sont les suivantes :

Comment mieux gérer |I'exutoire en lien avec le fonctionnement hydrologique du site ?

Les fossés, notamment latéraux, ont-ils un impact significatif sur le fonctionnement et I'alimentation en
eau du marais ?

Quel sont, dans I'état des connaissances actuelles, le bassin versant hydrogéologique du marais ?

Quels sont les activités, usages, aménagements ou autres, observés sur le bassin versant proche ? et
quels sont leurs impacts sur le fonctionnement du site, en termes de rejets notamment ?

Description des prestations attendues
Objet de la prestation

Il sagit pour cette étude de :
Identifier ou du moins estimer le bassin versant hydrogéologique du marais ;
Réaliser un diagnostic rapide des activités présentes sur ce bassin versant ;
Réaliser un diagnostic complet et évaluer les risques liés au bassin versant proche (cf. Carte), par rapport
au marais;
Réaliser des analyses physico-chimiques sur les arrivées d’eau ;
Etudier plus finement I'exutoire (au niveau de «la pécherie ») et le role des fossés dans I'alimentation en
eau du marais ;
Définir des préconisations de gestion ;

Contenu de la commande et résultats attendus

1) Etude globale du bassin versant

Le bassin versant topographique a été modélisé a partir des données LIDAR. L'objectif ici est de mettre en
évidence le bassin versant hydrogéologique, dans la mesure des connaissances présentes (données CEN, cartes
géologiques...) et des recherches faites par le prestataire (bibliographie, tracages anciens....). Pour des raisons de
colt, la prestation ne prendra vraisemblablement pas en compte des tracages (fluorescéine ou autre). Les
prestataires peuvent toutefois, s'ils le souhaitent, I'indiquer en option.

L'objectif est aussi de définir 'occupation du sol sur ces bassins versant (des données pourront étre mises a
disposition par le CEN) et d’identifier les activités pouvant avoir des influences sur le marais.

2) Diagnostic du bassin versant proche

Le prestataire aura pour mission de réaliser un diagnostic le plus complet possible, de I'occupation du sol et des
activités présentes sur le bassin versant proche, préalablement identifié (cf. Carte). Ce diagnostic intégrera
notamment les types d’activités et leur mode de gestion, par acteurs (agriculture, entretien des routes, entretien
des communes, STEP, eaux pluviales...), afin d’évaluer chaque risque pour le marais, en terme de rejets ou
pollutions. Les résultats seront ensuite corrélés a des analyses physico-chimiques (cf. point 3).

Une carte des ruissellements sera produite, et permettra d’identifier les zones de prélévements pour les analyses
d'eau.

3) Analyses physico-chimiques

A partir du diagnostic précédent, le prestataire proposera un plan d’échantillonnage, qui sera ensuite discuté avec
le CEN et/ou son conseil scientifique. Dans son offre, le prestataire détaillera sa méthode d’échantillonnage



(nombre de passage par point suivi, période, ...), et proposera la liste des paramétres qu'il compte étudier pour
répondre a la problématique. Cette liste pourra aussi évoluer.

Un prix forfaitaire par analyse pourra étre proposé.

Le prestataire aura a charge de réaliser les prélévements et les faire analyser par un laboratoire. Les conditions de
prélevements devront étre détaillées dans I'offre technique, ainsi que le laboratoire d'analyses.

Enfin le prestataire aura en charge l'interprétation des résultats obtenus et la réponse a la problématique.

4) Etude de l’exutoire et du role des fossés
Au niveau de «la pécherie » se trouve I'exutoire du marais, qui conditionne son niveau d’hydratation. Le CEN
souhaite préciser le fonctionnement de cette zone, afin de permettre un fonctionnement optimal du marais.

En complément, le prestataire devra vérifier les hypothéses énoncées dans I'étude de 2012, c'est-a-dire mettre en
lumiere le réle et I'impact des fossés dans le fonctionnement hydrologique du site.

Des précisions par levées topographiques nous semblent pertinentes afin de comprendre les liens entre I'exutoire,
les fossés et le marais.

Dans son offre, il détaillera ainsi les méthodes qu'il souhaite employer et les différentes analyses qu'il mettra en
place pour répondre a ces problématiques.

Il pourra détailler d'autres hypothéses de fonctionnement et les méthodes qu'il compte employer pour les vérifier.

5) Proposition de mesures correctives

A la suite du diagnostic et de son évaluation, le prestataire devra proposer différentes mesures de gestion
pour limiter, voire supprimer les dysfonctionnements identifiés.

Pour chaque option et/ou mesure proposée, le prestataire détaillera a minima :

a) la proposition technique et sa faisabilité réglementaire ;
b) les effets attendus ;
c) le colt estimatif de I'action.

Pour chaque mesure les contraintes administratives devront étre précisées (loi sur I'eau, Natura 2000, espéeces
protégées,...)

Réunions et échanges durant la mission

Au cours de la réalisation de I'étude, il sera au minimum prévu :
une réunion de prise en main du dossier avec le maitre d'ouvrage : échanges et visite sur le terrain ;

une réunion finale de restitution (éventuellement a destination des acteurs locaux et en lien avec le
comité de pilotage du site), pour la présentation des résultats et des mesures proposées.

Les réunions auront lieu en salle et/ou sur le terrain. Le prestataire devra faire parvenir au minimum 1 semaine
avant la réunion, les différents éléments qui seront présentés.

Des échanges bilatéraux seront également prévus tout au long du projet, se concrétisant par des échanges
téléphoniques, des courriers électroniques et, si nécessaire des rencontres en salle ou sur le terrain.



Synthése des missions et répartition des réles

Missions Détail Responsable Commentaires Délais

Démarrage Prest(azlé?\llre et Visite de site Mars 2020
Réunions Restitution Prestataire et Réunion en salle (ou avecle Novembre

CEN comité de pilotage) 2020

Identification du BV

hydrogéologique et ses Prestataire

composantes

Description des usages et activités Prestataire Données carthcl{llsponlbles au

g’:ﬁﬂ:ﬁﬂlgznpalaz ot des Prestataire avec | Possible validation du conseil De mars a
Etude . nage. validation CEN scientifique du CEN novembre

parametres a étudier 2020

Prélévements des échantillons Prestataire

Analyses physico-chimiques des Prestataire ou

parameétres laboratoire

Interprétation des données Prestataire

Proposition de mesures de gestion Prestataire

Pré-rendu pour échange avec le Prestataire Novembre
Rapport CEN 2020
d'étude Rendu définitif Prestataire Validé par le CEN De;gr;obre

Données et rendu

Données disponibles : le CENRA mettra a disposition du prestataire retenu, I'ensemble des données disponibles
dont il dispose : données SIG, LIDAR (MNT IGN 1 & 2 point/m?) rapports d’études, documents de gestion, relevés
du piézometre automatique...

Format des données et modalités du rendu: I'’ensemble des données, y compris les données brutes et
photos, recueillies dans le cadre de I'étude, seront transmises au CENRA.

Le rendu se fera sous la forme informatique (cd gravé, lien de téléchargement ou clé USB...) comprenant :

le rapport d’étude complet, au format Word et au format pdf ;

les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de maniére séparées, au
format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, ...) ;

les tables SIG de géolocalisation des mesures et de toutes les données brutes réalisées durant I'étude.

L'ensemble des données géographiques seront fournies au format SHAPE (.SHP), en projection Lambert 93 (EPSG :
2154). Le systeme d'unité de cartographie est le metre.

Les cartes mise en page devront contenir I'ensemble des éléments suivants :
- Titre
- Légende
- Echelle
- Nord
- Source et date des données
- Logo du CEN

Avant de remettre au maitre d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera a lui faire
passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des documents définis ci-dessus)
intégrant 'ensemble des remarques formulées par le maitre d'ouvrage devra intervenir dans les délais d’exécution
définis.




Lot 2 Avant-projet de restauration des berges érodées du lac
Genin

Contexte et localisation de la zone d’étude

L'ENS du lac Genin est un site touristique de baignade, de promenade et de péche. L'attrait du public est
étroitement lié a son cadre naturel et a son environnement préservé. Une des limites du caractére « sauvage » de
ses berges en est l'utilisation anarchique. Les multiples usages des pourtours du lac ont ainsi engendré une
érosion des berges et un tassement de sols allant notamment a I'encontre de la préservation de la tourbiére.

Situation : le site se trouve sur les communes de Charix, Echallon et Oyonnax. C'est le principal lieu de baignade
en site naturel de I'agglomération.
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Enjeux : les enjeux sont paysagers (site classé), fonctionnels (plantes hélophytes et hydrophytes assimilant les
nutriments, manques d’habitats pour les invertébrés aquatiques) et patrimoniaux (régression d’habitats naturels
et de plantes remarquables y étant associées).

Description de la prestation attendue

Tranche conditionnelle - recherche de fuite sur une canalisation

Le tuyau qui conduit les eaux usées de la station de traitement de l'auberge du lac Genin a l'ouest jusqu’a
I'exutoire du lac a I'est passe au fond du lac. Il ne semble pas fuir selon le propriétaire. Cependant le lac est chargé
en azote. Une vérification de la fuite est ainsi nécessaire pour savoir sic’est une source de pollution.

Contenu de la prestation
*  vérifier I'étanchéité du tuyau d’évacuation des eaux de la station d'épuration de l'auberge: le candidat
proposera dans son offre une méthodologie adaptée.

Tranche ferme - érosion des berges

Le but est d’aboutir a des propositions d'actions précises et chiffrées qui serviront d’avant-projet pour que le CEN
puisse ensuite les soumettre aux autorités environnementales chargées d’accorder leur réalisation. La prestation
objet de ce cahier des charges concerne uniquement cette phase de définition des solutions.

Au préalable le CEN se chargera de réaliser au printemps un diagnostic fin des problémes d’érosion et de
piétinement, et de le croiser avec les contraintes réglementaires propres au site et les usages.
Dans ce diagnostic, qui sera mis a disposition du prestataire pour mi-mai 2020, le CEN s’engage a:

* Conduire une analyse des contraintes auprés des partenaires (DREAL, DDT) : aspects réglementaire : site
classé, milieux aquatiques et zones humides).
*  Recueillir les besoins des usagers : échanges téléphoniques avec les acteurs occasionnels (canoé, natation...),
les usagers fréquents ayant déja été consultés par le CEN.
= réaliser un diagnostic
e de I'évolution des zones érodées et piétinées : cartographies a partir d’'une analyse de la végétation
sur terrain et d'une interprétation des évolutions des photos aériennes des années passées
e évolution des niveaux d’'eau

La phase d'avant-projet est prévue en 2020 et celle de réalisation des travaux a partir de 2021.
Contenu de la prestation
La consultation concerne la phase d’avant-projet et plus particuliéerement les propositions d’actions.

Il sagira de

*  proposer des actions permettant de réduire les dégradations : des schémas d’intention d'aménagement des
berges et une carte de gestion de la végétation

* fournir des plans d’exécutions et chiffrer les aménagements retenus,
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Le secteur d'étude correspond au périmetre suivant :
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Réunions et échanges durant la mission

Le diagnostic et les propositions seront présentés a un groupe de travail constitué ainsi:

* DREAL
« DDT
« OFB

*  Conseil départemental de I'Ain

*  Communes

*  Haut-Bugey agglomération

*  Auberge du lac Genin

*  Propriétaires

*  Les amis pécheurs du lac Genin

*  CEN Rhoéne-Alpes
Il sera réuni 1 fois en juin afin de discuter les propositions d'actions
L'organisation de cette réunion (définition d’'une date, invitation, réservation salle et matériel) sera gérée par le
CEN.

Le mandaté animera cependant la réunion, en préparera le diaporama et rédigera le compte rendu.

Données et rendu

Le mandaté devra rendre au CEN :
- diaporama de la réunion au format PowerPoint ou pdf juin 2020
- comptes-rendus de la réunion (format word ou compatible) juin 2020
- des propositions avec carte de gestion de la végétation et schémas d'intention au format image, pdf et
natif si réalisé sur un logiciel de DAO juin 2020
- chiffrage des aménagements envisagés juillet 2020
- plans d’exécutions c6tés en x,y,z (coordonnées) septembre 2020

Un rapport regroupera I'ensemble des informations, il sera rendu pour le 30/09/2020

Documents et donnés mis a disposition :
- diagnostic
- plan de gestion
- Lidar
- Localisation espéces protégées
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Complement d'etude hydrologique du marais de Virignin
(commune de Virignin, O1)

Restauration des berges érodees de 'ENS du Lac Genin et
recherche de fuite sur une canalisation

(Communes de Charix, Echallon et Oyonnax, O1)

Cahier des clauses techniques Particulieres

Programme réalisé avec le soutien de

La Région @'

Auvergne-Rhone-Alpes

agence
AIN &

le Département

établissement public de I'Etat

g? Conservatoire e
N J d'espaces naturels P
Rhane-Alpes =

13



