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Objet de la consultation

Prestation de maitrise d’ceuvre (2022-2024) pour la préparation, la mise en ceuvre opérationnelle
et le suivi de la restauration hydro-morphologique de la I6ne de la Violette et d’'une partie de la l6ne
du Grand-gravier situées sur la commune de Balan (01), au sein du camp militaire de la Valbonne

Procédure de passation
Marché passé en procédure adaptée en application du code de la commande publique.

Personne compétente pour la signature du présent marché
Monsieur Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhone-Alpes ou son représentant diiment habilité

Date limite de réception des offres
20 juillet 2022 a 12h00

Personne responsable de la consultation au sein du CEN :
Damien Grima — damien.grima@cen-rhonealpes.fr
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1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet une prestation de maitrise d’ceuvre (2022-2024) pour la
préparation, la mise en oceuvre opérationnelle et le suivi de la restauration hydro-
morphologique des I6nes de la Violette et d’'une partie du Grand-gravier situées sur la
commune de Balan (01), au sein du camp militaire de la Valbonne.

2. Cadre général

Au sud du département de I'Ain, a 40 km a l'est de Lyon, le camp militaire de la Valbonne est
délimité au nord par l'autoroute A42 (Lyon - Ambérieu), au sud par le fleuve Rhone et a
proximité de la riviere d'Ain. La surface du camp est d’environ 1 600 ha, dont 1300 ha de
milieux naturels et 1131 ha classé en zone Natura 2000.

Le site est reconnu a travers son inscription a l'inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles
d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique) et au réseau Natura 2000.

La majorité du camp est dominée par de la pelouse séche représentant 1124 ha classé Natura
2000 « FR8212011/FR8201639 » (cf. ANNEXE — Cartographie des habitats visés par le projet).

Le site accueille également des zones humides - site Natura 2000 SIC FR8201638 Milieux
alluviaux et aquatiques du fleuve Rhone, de Jons a Anthon : 7 ha se trouvent au sein du camp
militaire. Il s’agit de la partie sud du camp, bordée aujourd’hui par le fleuve Rhbéne et
parcourue historiquement par ses crues et débordements. On y retrouve deux de ses anciens
bras : la I6ne de la Violette et la I6ne du Grand Gravier. L'intégralité de la I6ne de la Violette
est concernée par le projet. Pour le Grand Gravier, seule sa partie aval, propriété du MINARM,
est concernée par le projet.

2.1. Localisation

Le projet de restauration des I6nes de la Violette et du Grand-Gravier se situe sur la commune
de Balan. Ces zones humides s’étendent sur prés de 7 ha. Ce qui constitue I'emprise du projet.
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Situation géographique et hydrologique des I6nes de la Violette et du Grand-gravier (source
géoportail)

2.2. Gestion du site

Depuis 1995, un partenariat est engagé avec les autorités militaires locales et régionales. Ce
travail a permis avec quatre autres camps en France d’établir une convention nationale de
partenariat écologique entre le Ministere de la défense / DMPA et la Fédération des
Conservatoires d’Espaces Naturels et conclue en septembre 2009.

Ainsi, avec la motivation des militaires, une convention est signée en 2001 avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhone-Alpes pour mettre en place une gestion concrete du
camp et le site se voit inscrit, en 2006, au réseau européen Natura 2000 pour sa partie
pelouses seches. En 2008, ceux sont les I6nes de la Violette et du Grand-gravier qui integrent
le réseau Natura 2000 par leur intégration au site : milieux alluviaux et aquatiques du fleuve
Rhéne, de Jons a Anthon. En 2011, un document d’objectifs est rédigé pour ce site Natura
2000 par le CEN RA.

Depuis septembre 2019, le projet bénéficie de I'appui de la commission européenne dans le
cadre des programmes LIFE Nature. Coordonné par le Ministéere des Armées, ce programme
dure 7 ans et vient renforcer considérablement les actions de gestion et de conservation
écologique menées par le Conservatoire d’espaces naturels sur le camp : restauration de 700
hectares de pelouses séches et de plus de 3 hectares de zones humides.

Des bras annexes du fleuve Rhone d’intéréts

Malgré la faible surface du site concernée par le présent projet (7 ha), les habitats concernés
sont remarquables sur plusieurs points.

Ces deux l6nes présentent un héritage exceptionnel du passé hydro-géomorphologique du
fleuve dans sa plaine. Ce type de milieux fortement déconnectés du fleuve, a alimentation



phréatique, donc oligotrophe, est rare a I'échelle de la vallée du Rhéne. La 16ne du Grand
Gravier est un des plus remarquables méandres du Haut-Rhéne en forme de fer-a-cheval. Il
abrite une faune abondante et diversifiée. La l6ne de la Violette est un ancien bras de tressage,
au profil géomorphologique trés légerement sinueux. Le courant y est encore assez marqué,
sauf au niveau des bouchons alluviaux intermédiaires qui favorisent la sédimentation. Cette
derniere est aujourd’hui utilisée par les militaires comme zone d’aguerrissement, nommée
“parcours mangroves”. Suite a plusieurs échanges avec les autorités militaires en 2021, la zone
d'entrainement sera légerement déplacée pour limiter au maximum [l'impact des
entrainements sur les zones visées par les travaux de restauration. La phragmitaie et la
peupleraie du Grand Gravier ne sont pas utilisées par les militaires.

Problemes et dysfonctionnements rencontrés :

La I6ne de la Violette présente un état proche d’une I6ne en fin de vie aquatique. Le secteur
amont est la partie la plus atterrie et la colonisation importante du phragmite accélére
I'atterrissement des milieux par accumulation de matiére organique. De plus, la présence
d’ouvrage sur la I6ne (seuils) provoque des phénomenes d’infiltrations diminuant ainsi le débit
de la I6ne. La combinaison de ces deux facteurs accentue les phénomenes de réchauffement,
de désoxygénation et d’asséchement estivaux de certains secteurs de la l6ne.

La I6ne de Grand-Gravier est également vieillissante. Sa prairie humide est fortement envahie
par Phragmites australis. Pour finir, elle est placée en téte du systéme, récupére et alimente
en eau I'ensemble des I6nes, Violette, Mora, Chaume, qui lui font suite. Son maintien en bon
état est primordial pour assurer un bon fonctionnement de I'ensemble de ces zones humides.
Toutes interventions permettant d'améliorer les apports d'eau se répercuteront sur
I'intégralité du réseau.

2.3. Sécurité

Le camp militaire de la Valbonne est un espace militaire en activité. L'acces y est strictement
réglementé et interdit a toute pénétration humaine non autorisée :

- Le titulaire devra fournir au CEN RA une liste nominative de tout le personnel
participant aux actions de terrains sur le camp militaire dés la réception de l'acte
d’engagement.

- Chaque date de passage sur le terrain devra avoir été validée par le CEN et les
autorités militaires au moins 7 jours auparavant.

- Le titulaire devra étre accompagné le jour du passage de terrain par un membre du
CEN, sauf accord préalable par les autorités militaires.

- Le prestataire devra confirmer obligatoirement son arrivée et son départ en
téléphonant au bureau de tir.

- Il fournira un numéro de téléphone portable (qu’il devra laisser allumé durant le
terrain) précisera son numéro de plaque d’immatriculation et se conformera aux directives
qui pourront lui étre données.

- Il prendra connaissance, signera, le dossier de consigne LIFE fournit par le CEN et les
autorités militaire, régissant les regles de sécurité



2.4. Description succincte du projet

Les travaux prévus pour restaurer les l6nes nécessitent une technicité importante et devront
étre réalisés par des entreprises de génie écologique spécialisées et disposant du matériel
adéquat. Les travaux prévus reposent sur I'étude réalisée par la Compagnie nationale du
Rhone (CNR) sur le site FR8201638 - Restauration des l6nes du site Natura 2000 «Milieux
alluviaux et aquatiques du Rhone, de Jons a Anthon» 2/40DI-ECS-071-012017 - Phase 2 :
Définir une stratégie de restauration de I’hydrosystéme fluvial — 2017. Cette étude a permis
de définir des scénarios de restauration et des fiches-actions détaillées par bras-mort. Les
données chiffrées pour la Violette et le Grand-Gravier en sont issues.

Restauration hydrologique de la I6ne de la Violette en 2023

L’objectif est d’améliorer I'alimentation et la circulation des eaux phréatiques dans un ancien
bras du Rhone soumis a un enfoncement de la nappe pour maintenir en bon état de
conservation cet habitat relictuel des bords du Rhoéne. La restauration permettra
I’élimination des bouchons vaseux présents au niveau des obstacles a I’écoulement. On
procédera a I’élimination d’une partie de la matiére organique accumulée dans les deux bras
de la I6ne (19 500 m3 répartis sur 1.2 ha d’intervention), afin d’augmenter I'épaisseur de la
lame d’eau, et donc la durée de vie de la phase aquatique. La tourbe et les argiles extraites
pourront étre utilisées dans les travaux sur les points d’eau du camp (création de mares). Ces
interventions ont pour objectifs d’augmenter la connectivité de la I6ne avec la nappe
phréatique, d’augmenter I'inondation de I'habitat 91F0, de favoriser les especes d’intérét
communautaire (Coenagrion mercuriale, Vertigo moulinsiana) et de diminuer le temps de
séjour des eaux dans la l6ne pour diminuer les phases de réchauffement et de désoxygénation
estivale.

Restauration de la partie aval de la I6ne du Grand Gravier en 2023-2024

A I'aval de la I6ne du Grand Gravier, une Phragmitaie abandonnée d’environ 1.5ha tend a
s’atterrir par des dép6ts de matiere végétale et des ligneux qui commencent leur progression
depuis les lisieres. Son intérét écologique est actuellement faible, mais son potentiel est avéré
car les arrivées d’eau sur le Grand Gravier, soutenues par la nappe de la Valbonne, sont
relativement moins impactées (quantitativement et qualitativement) que dans le reste de la
Plaine de I’Ain. Les souches de feuillus a fort pouvoir de rejet (saules) pourront étre extraites,
retournées dans le sol puis enfouies pour ne plus émettre de rejets. Une restauration
mécanique par broyage avec exportation de la matiére (sur une parcelle agricole voisine)
permettra de maintenir ce milieu ouvert et de garantir un meilleur accés aux espéeces d’intérét
prioritaire. Un léger décapage ponctuel et le creusement de canaux (10 500 m3) permettront
une meilleure mise en eau de certains secteurs, pour un gain écologique plus fort.

2.5. Présentation succincte des opérations

Les travaux d‘aménagement consisteront :

- Pour la I16ne de la Violette :

o Curage d’une partie de la matiére organique accumulée dans les deux bras de la I6ne
(19 500 m3 répartis sur 1.2 ha d’intervention), afin d’augmenter I'épaisseur de la lame d’eau,




et donc la durée de vie de la phase aquatique. La tourbe et les argiles extraites pourront étre
utilisées dans les travaux sur différents points du camp. Le curage/chenaux de la partie Ouest
orienté Nord-Sud devra étre réalisé en étroite collaboration avec les autorités militaires selon
les besoins opérationnels.

o Coupe des ligneux dans les roseliéres avec exportation de la matiere pour maintenir ce
milieu ouvert et de garantir un meilleur acces aux espéces d’intérét prioritaire.
o Démanteélement des certains ouvrages pour décloisonner la |6ne afin de favoriser le

rétablissement de la continuité écologique et hydraulique.
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CEN RA, Mars 2022; Sources : Orthophotographie 2018.

- Pour la |6ne du Grand-gravier

o Restauration mécanique par broyage avec exportation de la matiére (sur une parcelle
agricole voisine, a confirmer avec le propriétaire et I'exploitant) permettra de maintenir ce
milieu ouvert et de garantir un meilleur acces aux espéces d’intérét prioritaire.

o Décapage ponctuel léger et creusement de canaux (10 500 m3) permettront une
meilleure mise en eau de certains secteurs, pour un gain écologique plus fort.
- BUDGET DES TRAVAUX

o pour I'ensemble des travaux de restauration, le budget est estimé a 350 00 euros HT
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Ces actions seront réalisées selon I'avant-projet définitif et I'étude de projet réalisés par la
prestation de maitrise d’ceuvre. La description des taches n’a pas de caractere limitatif, le
prestataire devra prévoir I'ensemble des opérations indispensables a 'accomplissement de sa
mission, qu’elles figurent ou pas dans ce dossier. Les connaissances professionnelles du
prestataire doivent suppléer aux détails qui pourraient étre omis dans le présent document.

2.6. Pilotage du projet

Le maitre d’ouvrage est le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHONE ALPES (CEN RA),
c’est lui qui prendra la décision finale dans toutes les étapes de la restauration de cette zone
humide.

Le projet LIFE La Valbonne est piloté par le Ministere des armées, il devra valider les décisions
finales prise par le CEN RA

L’interlocuteur principal sera Damien GRIMA.

L’équipe projet est composé de :

- Damien GRIMA, chef de projet (damien.grima@espaces-naturels.fr) pour le suivi
global du projet et les aspects administratifs et financiers

- Sébastien NEGEL (sebastien.negel@espaces-naturels.fr) pour le suivi des travaux

- Chloé MATHIEU (chloe.mathieu@espaces-naturels.fr) pour le respect et le suivi des
aspects techniques et scientifiques.
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3. Objectifs et contenu de la prestation

La présente consultation concerne une prestation de maitrise d’ceuvre dont I'objectif est la
préparation, la mise en ceuvre opérationnelle et le suivi de la restauration hydro-
morphologique des I6nes de la violette et de la partie aval du Grand-gravier.

3.1. Etapes de la prestation
o APD: Réalisation d’un avant-projet définitif sur la restauration des deux l6nes ;
o PRO : Réalisation d’'une étude de projet selon les régles des marchés publics
o MC et procédures administratives : assistance au Maitre d’Ouvrage sur les questions
réglementaires.
o ACT: Rédaction du DCE nécessaires a la mise en ceuvre des travaux de restauration et

choix des prestataires nécessaires a la bonne réalisation des travaux selon les regles des
marchés publics.

° VISA, DET, OPC, AOR: la préparation, le suivi et la réception de I'ensemble des travaux
de restauration de la 16ne de la Violette et du Grand-gravier.

3.2, Calendrier

APD, PRO & MC : Elaboration d’un avant-projet détaillé : octobre 2022 ;

ACT: Rédaction DCE: novembre 2022 ;

ACT: Consultation des entreprises et sélection : décembre 2022-janvier 2023 ;
VISA, DET, OPC, AOR Travaux 1°" ao(t a fin octobre 2023 ;

Controle année n+1 : 2024

O O O O O

3.3. Exigences du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage attend du maitre d’ceuvre qu’il soit force de proposition et qu’il porte une
attention particuliere notamment dans les domaines suivants :

- Prise en compte des enjeux naturels du site

- Prise en compte des enjeux hydriques

- Limitation maximale des impacts lors des travaux

- Respect des procédures réglementaires

- Respect des consignes de sécurité du camp militaire

L'offre de prix du candidat devra tenir compte du fait qu’une partie du travail de conception
du projet sur la partie restauration des |6nes (phase AVP) a déja été réalisée,

Le candidat devra proposer dans son offre une réponse aux missions attendues de maitrise
d’ceuvre, tout en se référant au présent CCTP.



3.4. Périmétre de I'opération

Comme informé dans les paragraphes précédents, le projet se déroule au niveau de deux bras
annexes du fleuve Rhone :

- La I6ne de la violette

- La partie sud de la |6ne du Grand Gravier (sur le camp militaire de la Valbonne)

L’étude pourra étre menée sur un périmeétre plus large que les 2 sites ciblés sensu stricto afin
d’avoir une compréhension de la fonctionnalité des sites la plus compléte.

N.B. : La I6ne de la Violette est accessible par des routes et des pistes. La partie sud de la I6ne
du Grand gravier est plus compliquée d’acceés.

3.5. Dispositions communes a plusieurs éléments de mission

Dans le cas ou des investigations supplémentaires non comprises dans le présent cahier des
charges et dans le mémoire technique du maitre d’ceuvre sont jugées nécessaires et
indispensables pour la réalisation de sa mission, le maitre d’ceuvre aura a justifier toutes ces
investigations complémentaires aupres du maitre d’ouvrage. Le besoin devra étre
soigneusement décrit, dimensionné et justifié dans une note remise au mafitre d’ouvrage. Le
maitre d’ceuvre les définira en détail sous la forme de cahier des charges et devis estimatifs
correspondants. Ces piéces serviront au maitre d'ouvrage a recruter les prestataires (sous-
traitance a privilégier) a qui seront confiées ces investigations dans le cadre de commandes
indépendantes au présent marché. Le maitre d’ceuvre assurera la mission d’assistance au
maitre d’ouvrage pour le suivi de ces investigations complémentaires puis l'interprétation et
I’exploitation des données ainsi collectées. Certaines de ces acquisitions pourront se révéler
nécessaires lors de la phase PRO de la mission. Le maitre d’ouvrage procédera a la consultation
le moment venu.

Les objectifs globaux du projet de restauration, les données générales et les différentes
contraintes sont décrites dans le présent dossier et ont pour objet de permettre aux candidats
de cerner la philosophie du projet, les difficultés de la mission et d’aider a la compréhension
du dossier. Ces éléments n’ont pas de caractére exhaustif et ne doivent étre considérés en
aucun cas comme les seules données a prendre en compte. Le maitre d’ceuvre aura a collecter
aupres des principaux acteurs, institutions, gestionnaires,... toutes les données et
informations qui seraient nécessaires pour la conception et la réalisation du projet.

Les différentes données produites par le maitre d’ceuvre durant le déroulement de la mission
(dont les photographies) devront étre disponibles et fournies au maitre d’ouvrage. Elles
viendront notamment alimenter les outils de communication qui seront développés par le
Conservatoire au regard de ce projet et du souhait d’une sensibilisation des acteurs locaux et
d’une appropriation du projet. Il n’est pas attendu du maitre d’ceuvre la conception de ces
outils de communication mais il pourra fournir un avis/conseil le cas échéant.



Il est attendu de la part du maitre d’ceuvre une intégration forte des contraintes
environnementales, des usages en présence sur les secteurs ciblés pour la restauration
(notamment I'activité militaire) dans I'ensemble de la prestation.

3.6. Descriptions et détails des éléments de missions

Les prestataires de travaux (et donc le maitre d’ceuvre) devront donc étre en capacité de
s'adapter au contexte et fournir les meilleures propositions en fonction du terrain. Ces
propositions comprendront notamment la définition plus précise des modalités de mise en
ceuvre des travaux et toutes démarches préalables.

3.6.1. Avant-projet définitif (APD)

L'étude devra :

- prendre en compte les données et rapports existants (données biologiques et
physiques, piézométriques, topographiques, pédologiques et historiques, avant-projet
sommaire...) ;

- réaliser les relevés et collecte de données complémentaires si nécessaire.

Le rapport rendu comprendra au minimum :

- des aspects sur le contexte général du site : aspects fonciers, usages, éléments
climatiques, hydrologiques (dont influence potentiel d’aménagement hydrologique),
piézométriques, topologiques (relevés a réaliser si nécessaire), pédologiques, physico-
chimiques (sédiments et eau), enjeux écologiques, analyse diachronique...

- une description du projet de restauration mettant en lumiere les points de vigilance,
décrivant les différentes étapes des travaux (travaux préparatoires, de terrassement et de
génie civil, remise en état et végétalisation), chiffrant les travaux, décrivant les profils latéraux
et longitudinaux....

- description des solutions techniques, positionnement et définition des principes de
dimensionnement et des critéres de conception retenus ;

- pré-dimensionnement hydraulique, test de la fonctionnalité et de I'impact des
aménagements et des travaux (avec simulations du fonctionnement hydraulique des sites
pour différentes occurrences de crues, etc.) ;

- élaboration d'un plan des aménagements et travaux (plan de situation, schémas de
principe, vues schématiques en plan et en coupes, etc..) ;

- définir avec précision les volumes a curer et leur export (plateforme de dép6t, colts
de traitement),

- définir le colt et les techniques utilisées pour le démantélement ou la modification des
ouvrages (I6ne de la violette et fosse bétonnée)

- analyse et description des gains escomptables, de la fonctionnalité de la solution
proposée, de sa réponse aux objectifs, de ses impacts, des contraintes de gestion et
d'entretien ;

- synthese multicriteres des avantages et inconvénients des travaux projetés (efficacité
sur la continuité et impacts sur les habitats pour les espéeces emblématiques du milieu,



efficacité sur les flux liquides et solides, efficacité pour la restauration physique, compatibilité
hydraulique, contraintes d’entretien, évaluation économique...) ;

- une estimation définitive et exhaustive du co(t prévisionnel des travaux et des
mesures d'accompagnement éventuelles, en détaillant les principaux postes de dépenses,
décomposés en lots séparés ;

- une estimation des co(ts prévisionnels des travaux décomposés par corps d’état, sur
la base d’un avant métré,

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a
I’"hygiene et a la sécurité;

- calendrier et phasage prévisionnel des travaux (durée de réalisation, périodes
d’exécution des travaux devant tenir compte des contraintes hydrauliques et écologiques...).
- permettre au maitre de I'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le
projet, d'en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d'aménagement en
fonction des colts d'investissement et d’entretien, d'en fixer les phases de réalisation et de
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers.

De maniere non exhaustive, les études d’avant-projet devront :

- apporter/confirmer (et affiner pour les l6nes, les AVP sommaire déja établis) des
éléments de faisabilité pour la restauration des zones humides et des éléments d’analyse
comparative pour établir le choix de restauration des zones humides ciblées tout cela en
concertation avec le maitre d’ouvrage;

- affiner les calculs et simulations hydrauliques (a I'état initial et a I’état projeté, pour
plusieurs occurrences de crues) nécessaires au dimensionnement (calage du niveau des
travaux, cotes altimétriques, volumes curés...) ainsi qu’a I'analyse de la fonctionnalité et des
impacts des aménagements. Les travaux de restauration et aménagements a réaliser dans ce
projet ne devront pas modifier les risques hydrauliques, aggraver les inondations sur les zones
a enjeux et les écoulements en condition d’étiage ;

- Analyser les données physico-chimiques des sédiments permettant d’identifier
d’éventuelles pollutions qui représenteraient un frein et proposer les ajustements nécessaires
(les analyses sont déja réalisées) ;

- retenir une implantation topographique des principaux travaux/aménagements et des
volumes des différentes unités d’ceuvre (comme curage, démantelement d’ouvrages avec
localisation précise sur cartographie, abattage, terrassement...) ;

- vérifier la compatibilité du projet de restauration avec les contraintes du programme
et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations ;

- décrire et argumenter la capacité de I'avant-projet définitif a répondre aux objectifs
fixés ;

- caractériser et décrire les impacts hydrauliques, hydromorphologiques et
hydrogéologiques du projet, ainsi que ses impacts écologiques, y compris en phase travaux,
les mesures d'accompagnement et/ou compensatoires prévues ;

- définir, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation ;

- signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles et préciser la durée de cette
réalisation ;

- établir I'estimation du co(t prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par
partie d'aménagement et nature de travaux, et en indigquant l'incertitude qui y est attachée
compte-tenu des bases d'estimation utilisées ;

- définir I'entretien qui sera a réaliser et estimer son co(t.



Le MO devra prendre pleinement connaissance du projet a travers notamment le dossier de
demande d’autorisation en cours de rédaction et les avant-projets sommaires joints aux
documents de consultation.

L’avant-projet définitif est présenté au maitre d’ouvrage pour approbation. La validation des
études d’avant-projet est conditionnée a la prise en compte des remarques et la validation du
comité de pilotage ainsi qu’a I'avis des services de I'Etat sur la partie traitant des impacts
hydrauliques et écologiques. A ce stade, le maitre d’ceuvre remettra au maitre d’ouvrage un
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par corps d’état en vue de la consultation de
I'entreprise générale

3.6.2. Etude de projet (PRO)

Les études de projet sont fondées sur les études d'avant-projet définitif approuvées par le
maitre d'ouvrage, en concertation avec les acteurs locaux et le ministére des armées, ainsi
que sur les prescriptions de celui-ci découlant des retours des services de I'Etat sur le volet
réglementaire.

Les études de projet devront :

- préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des aménagements qu'elle
implique ;

- confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des travaux et les
conditions de leur mise en ceuvre ;

- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des
différents acces, ouvrages, travaux et aménagements de la solution d'ensemble ainsi que leurs
implantations topographiques, en vue de leur exécution ;

- vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages et aménagements est assurée dans les conditions auxquelles ils pourront étre
soumis ;

- décrire les incidences précises des travaux sur I'ensemble du secteur pour les
parameétres hydraulique, hydrologique, morphologique, biologique et géotechnique et sur les
usages en intégrant les marges de sécurité prises dans le dimensionnement, les possibilités
d'aménagements futurs, etc. ;

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale de
I’ensemble des aménagements ;

- préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de |'exploitation ;

- proposer une intégration paysagére des aménagements avec éventuels éléments de
végétalisation (plantation d’arbres, arbustes, boutures, ensemencement, plantation de
phragmitaie...) ;

- décrire précisément les contraintes d’hygiéne et de sécurité en phase travaux a
respecter par les entreprises et décrire les conditions du chantier ;

- établir un co(t précis des travaux décomposés en éléments techniquement
homogenes ;

- permettre au maitre d'ouvrage d'arréter le co(t global de la solution d'ensemble ou,
le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d'arréter les colts d'entretien ;



- permettre au maitre d'ouvrage de fixer le déroulement précis du chantier et les
conditions dans lesquelles il peut se dérouler (période, débit...) et ainsi fixer I'échéancier
d'exécution et arréter, s'il y a lieu, le partage en lots.

Le maitre d’ceuvre devra rédiger I'ensemble des éléments relatifs a I'organisation et la
réalisation des travaux tels que le Plan Général d’Environnement (PGE), le cadre du Schéma
d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de chantier (SOSED) ou les espéces
invasives problématiques et devant faire I'objet de traitement seront intégrées a ce schéma,
etc.

La validation des études de projet est conditionnée :

- a laremise des mémoires de réponses aux questions et observations formulées par les
services instructeurs des dossiers réglementaires ainsi que par le commissaire enquéteur ;

- a la réalisation des éventuelles modifications, ajustements du projet et/ou a I'apport
de précisions sur celui-ci, rendu(s) nécessaire(s) au vu du déroulement et des conclusions des
procédures réglementaires.

3.6.3. Dossiers réglementaires (MC) et procédures administratives

Compte tenu des échéances réglementaires et des engagements du maitre d’ouvrage vis-a-
vis des différents partenaires institutionnels, la mission de relecture des dossiers
réglementaires devra étre réalisée rapidement par le prestataire. Les données nécessaires
pour constituer ces dossiers seront toutefois demandées au prestataire des le démarrage de
la mission (phase AVP) et se poursuivront lors de la phase PRO.

Le maitre d’ceuvre menera ainsi les investigations nécessaires afin d'évaluer les incidences des
aménagements projetés, dont :

- I’évaluation des impacts des travaux (chantier et post-travaux) couvrant les aspects
« milieux naturels », « loi sur 'eau », « défrichement », « terrassement »...,

- I’évaluation des impacts sur les especes protégées selon la « nomenclature dérogation
espéeces protégées »,

- I’évaluation des impacts des travaux en matiere d'hydraulique.

Pour ces dossiers réglementaires, le maitre d’ceuvre devra fournir les précisions concernant
le gain escompté du projet vis-a-vis de |'état écologique et hydrologique du secteur et sa
durabilité, détaillant la démarche d'évaluation, ainsi que I'ensemble des réponses apportées
en matiére de suivis.

Au niveau de l'instruction administrative, il est attendu du maitre d’ceuvre, une assistance au
maitre d’ouvrage au cours de I'instruction du projet par les services de I'Etat dans le cadre des
différentes procédures réglementaires auxquelles celui-ci sera soumis :

- présentation éventuelle du projet au cours d’une réunion de travail ;

- relecture d’'un mémoire de réponse aux différentes questions et observations
formulées ;

- prise en compte des modifications ou des précisions a apporter au projet.




Un appui pour la constitution, la rédaction et le dépot des éventuels Déclarations de Projet de
travaux aupres des gestionnaires de réseaux, autorisations de voirie, ou de tout autre dossier
ou formulaire nécessaire au démarrage des travaux, sera apporté par le maitre d’ceuvre.

3.6.4. Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

Cet élément de mission comprend :

- La définition du mode de dévolution des marchés (marchés séparés ou marché unique,
fractionnement, allotissement...) ;
- La définition du mode de passation des marchés le plus approprié en fonction des
contraintes du Code de la commande publique (CCP) et du maitre d’ouvrage (planification...) ;
- La réalisation de I'ensemble des pieces techniques et administratives du(es) dossier(s)
de consultation des entreprises (DCE), y compris toutes les annexes, notes et plans associés ;
o Acte d’Engagement (AE),
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),
Bordereau des Prix Unitaires (BPU),
Détail Quantitatif Estimatif (DQE).
- La rédaction des projets d'Avis d'Appel Public a la Concurrence (AAPC) et de Reéglement
de Consultation (RC).

L’assistance pour le lancement de la consultation de la phase « travaux » et la sélection
des candidats (analyse des piéces administratives) ;
- En cas de demande de renseignements complémentaires, I'assistance a la délivrance
de renseignements ;
- L'assistance a la passation des contrats (analyse des offres et rédaction d’un rapport
de dépouillement) et la préparation a la passation des marchés.

o O O O

La phase « analyse des réponses » comportera :

- L’analyse des dossiers de candidature et I'établissement d’une grille de décision
permettant en particulier la sélection des candidats admis a présenter une offre ;

- L'analyse des offres ;

- La rédaction d’un rapport d’analyse des offres précisant les critéres de jugement des
offres, les conditions de la consultation, les éléments de prix qui apparaissent comme
anormalement bas et les motifs de cette qualification, les résultats de I'analyse des offres sur
les aspects techniques et économiques, I'(es) entreprise(s) proposée(s) au maitre d’ouvrage
pour la réalisation des travaux ;

- La nature des mises au point nécessaires.

Si la consultation est déclarée infructueuse pour les motifs indiqués au CCAP, le maitre

d'ceuvre proposera et constituera un dossier de consultation modifié, dans le délai prévu au
CCAP.

3.6.5. Les visas des études d’exécution réalisées par I’entreprise (VISA)




Dés la notification des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit un récapitulatif des
documents a produire au titre des études d’exécution et soumis a son visa. Cet état précise la
nature du document et la date limite de production par l(es) entreprise(s). Au fur et a mesure
de la production des documents, le Maitre d'ceuvre vérifie leur conformité au projet et délivre
son visa.

Le maitre d’ceuvre contrdlera et visera les notes de calculs, les études et plans d’exécution des
entreprises de travaux, les plans et documents relatifs aux installations de chantier, les plans
et documents relatifs aux ouvrages et installations provisoires en phase chantier et tout autre
document relatif a I'exécution des travaux. Il vérifiera avant le début des travaux que les DICT
ont bien été obtenues. Il lui reviendra d’obtenir aupres des entreprises ces éléments.

Par ailleurs il s’assurera, en concertation avec le Coordonnateur SPS, que le Plan d’Assurance
Qualité (PAQ) et le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) fournis par
I(es) entreprise(s) sont conformes aux spécifications et contraintes imposées par les travaux a
réaliser.

3.6.6. Direction de I’exécution des travaux (DET)

Au titre de la mission « direction de I'exécution des travaux », le maitre d'ceuvre assume toutes
les taches techniques et administratives mises a sa charge par les textes réglementaires en
vigueur.

Le maitre d'ceuvre s’assure au quotidien que I'exécution des travaux est conforme aux
prescriptions du marché. Il rend compte au maitre d'ouvrage de I'avancement du chantier.
Le maitre d'ceuvre est chargé, sauf avis contraire par écrit du maitre d’ouvrage, d’émettre les
ordres de service a destination de I'entreprise (ou des entreprises le cas échéant). Une copie
de chaque ordre de service doit étre simultanément remise au Maitre d’Ouvrage.

Cependant en aucun cas le maitre d'ceuvre ne peut notifier sans accord écrit du maitre
d’ouvrage, des ordres de services relatifs a la suspension ou des prolongations de délais et des
reprises de chantiers.

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les diverses réunions de chantier. Dans son offre, le
candidat proposera le nombre de réunions de chantier qu’il lui semble nécessaire pour assurer
le suivi du chantier. A noter que la périodicité des réunions de chantier doit étre, a minima,
hebdomadaire. Pour chaque réunion de chantier réalisée, un compte rendu, le plus exhaustif
possible, devra étre produit par le candidat.

De plus, il est attendu que le prestataire soit régulierement présent sur place pour suivre le
chantier (cette présence sera cohérente avec la durée du chantier).

Le maitre d'ceuvre assure la gestion financiere du marché de travaux (ou des marchés de
travaux le cas échéant) durant la phase chantier. Il transmet au Maitre d’Ouvrage un bilan
financier de I'opération.

Le maitre d'ceuvre vérifie les projets de décompte de I'entreprise (ou des entreprises) et
établit les acomptes ainsi que le décompte général.

Le maitre d'ceuvre assiste le Maitre d’Ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement
des travaux.

Au titre de la sécurité, la mise en place de la réglementation en vigueur devra étre contrblée
par le maitre d'ceuvre. Il s’attachera en particulier au respect des procés verbaux
d’autorisation dressés par les services préfectoraux, départementaux ou communaux



(autorisation Loi sur I’eau, autorisation de voirie, ....). En particulier, une parfaite coordination
sera nécessaire entre le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS, et ce des la phase
conception et jusqu’a réalisation du projet.

3.6.7. Ordonnancement, coordination et pilotage des chantiers (OPC)

Cette phase a pour objet :
° d’harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants de

la phase « travaux » ;

° de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination durant I'exécution des travaux jusqu’a la levée des
réserves.

Le maitre d'ceuvre met donc en place un projet de calendrier général des travaux et des
opérations pendant la phase travaux. Ce calendrier sera revu en cas de changements dans le
déroulement des travaux. A chaque modification, le maitre d'ceuvre fera passer au Maitre
d’Ouvrage le calendrier diment modifié.

3.6.8. Assistance lors des opérations de réception (AOR)

Cette phase a pour objet :
e d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

e de faire les propositions de réception avec ou sans réserves (ou de ne pas
réceptionner) ;

e de suivre les réserves formulées lors de la réception jusqu’a leur levée ;

e d’examiner les désordres signalés par le Maitre d’Ouvrage ;

e proposer ou prendre les mesures qui s'imposent en conséquence ;

e de surveiller les travaux exécutés durant le délai de garantie contractuelle (garantie
de parfait achévement) ;

e de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation.

Dans cette phase, le maitre d'ceuvre assiste donc le Maitre d’Ouvrage dans les diverses taches
ou formalités administratives de fin de chantier.

3.7. Rendus attendus

Il est attendu des rendus provisoires, puis définitifs concernant les missions souhaitées dans
ce CCTP.

Le maitre d’ceuvre produira et fournira autant de notes techniques, plans, schémas,
graphiques, photographies qu’il jugera nécessaire pour la bonne compréhension du projet.

e Pour les missions AVP et PRO, un rendu provisoire sera demandé comprenant les
mémoires techniques, ses notes techniques associés et ses annexes, ainsi que les
plans, profils et coupes des aménagements associés. Une note de présentation




synthétique, vulgarisée et pédagogique de |I'avant-projet et du projet sera également
rendue. Le rendu provisoire sera remis en format informatique (word, pdf autorisant
la recherche plein texte) au maitre d'ouvrage qui se chargera de la diffusion de ces
fichiers aux membres du comité de pilotage ainsi que de la reprographie éventuelle.

Le rendu définitif pour ces missions AVP et PRO incorporera les rapports et documents
intermédiaires listés pour le rendu provisoire, corrigés en fonction des demandes du maitre
d’ouvrage et du comité de pilotage, et sera édité et remis au maitre d’ouvrage en 3
exemplaires. Une version informatique du dossier final et des données référentes sera
également fournie. Ces données correspondront a I’'ensemble des fichiers constitutifs, les
textes, figures et toutes les données réunies pour I'étude et dans des versions réutilisables.

e Pour les éléments de mission ACT, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
fera I'objet d’un rendu provisoire, puis d’un rendu définitif aprés avis favorable du
maitre d’ouvrage. Le rendu provisoire et le rendu définitif seront remis en format
informatique (word, excel, pdf autorisant la recherche plein texte et imprimable en
I'état).

Tous les rapports seront fournis par le maitre d’ceuvre en version numérique. La totalité des
données brutes créées et utilisées (en spécifiant les sources) sera remise au maitre d’ouvrage.

e Pour les éléments de mission VISA, DET, OPC, AOR, les rapports d’exécutions des
missions.

e Format des données

Les rapports et autres documents seront fournis pour une compatibilité avec le logiciel
MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint...).

Les données géospatialisées seront fournies compatibles pour le logiciel QGiS (.qgs) avec des
tables attributaires renseignées et complétes, ainsi que les fiches de métadonnées. Le systeme
de projection a utiliser est RGF93. Pour les données topographiques et hydrauliques, des plans
et profils en travers (format Autocad (.dwg)), modéles hydrauliques et données ayant servi a
la modélisation, etc., seront fournis au format informatique et papier ainsi que I'ensemble des
fichiers sources. Les indicateurs (suivis, évaluation) seront fournis sous forme de tableurs. La
fourniture des données écologiques se fera par la saisie sur un outil en ligne du Conservatoire
(SICEN).

Les illustrations seront fournies au format .JPEG ou .TIFF (avec une taille et une résolution de
qualité pour leur exploitation dans des documents de communication).

4. Déroulement de la mission et gouvernance

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhone-Alpes est le maitre d’ouvrage de cette opération.
Cette opération sera menée en associant I'ensemble des acteurs locaux et partenaires
agissant sur le camp de la Valbonne, a travers un comité de suivi (et en fonction des besoins
un groupe technique), mobilisés tout au long du déroulement de I'opération afin de s’assurer
de la validation technique et de |'acceptation socio-économique du projet.



Le pilotage des études et des travaux sera assuré par le personnel technique du Cen Rhoéne-
Alpes, qui sera l'interlocuteur permanent du maitre d’ceuvre.

Le comité de suivi, mobilisé afin de décider et valider les étapes du projet, sera entre autre
composé du ministere des armées, du 68¢ régiment d’Artillerie d’Afrique, de la société chasse
militaire, de la société de chasse de Balan, de la commune de Balan, Fédération
départementale des Chasseurs de I’Ain.

Le groupe technique sera mobilisé en fonction des besoins du projet afin de proposer des
solutions techniques concertées et argumentées sur la base du travail du maitre d’ceuvre. Il
pourra étre composé de certains membres du comité de suivi et d’autres acteurs locaux en
fonction de leurs compétences.

Des points d’étapes seront régulierement mis en place afin de cadrer I'opération. Le calendrier
prévisionnel des réunions prévues avec cette instance comité de suivi pourra évoluer en
fonction des besoins. Le maitre d’ouvrage pourra réunir cette instance et le groupe de travail
a tout autre moment utile au bon déroulement de I'opération. Les différents points d’étapes
prévisionnels :

- Lancement des études de maitrise d’ceuvre (présentation des objectifs, de la
méthodologie et du planning, clarification des attentes, prise en compte de données, réflexion
sur la communication/sensibilisation a développer) ;

- Présentation des résultats des études d’avant-projet (données-investigations,
consultation sur les scénarios, choix des solutions...) ;

- Présentation du dossier définitif d’avant-projet (programme de travaux, volet
réglementaire, etc.) ;

- Présentation des résultats en cours de la mission PRO afin de faire le point sur
I'avancée du projet et d'intégrer d’éventuelles observations des partenaires ;

- Présentation de la mise en ceuvre opérationnelle du projet (caractéristiques des
travaux, calendrier, aspects techniques, colts, durée chantier...).

Certaines de ces réunions pourront étre couplées avec une visite de terrain.

NB : Le prestataire est libre de proposer dans sa note méthodologique le nombre de réunions
supplémentaires qu’il juge pertinent.

Egalement, le maitre d’ceuvre sera mobilisé lors d’éventuels échanges (réunion, terrain) a
d’autres réunions ou rencontres locales (a la demande du maitre d’ouvrage) et sur les aspects
réglementaires. .

Des échanges bilatéraux réguliers (mail, téléphone, réunion de travail) entre le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre permettront d’avancer sereinement dans la conception du
projet. Les rencontres seront groupées (au maximum) avec les réunions d’instances pour plus
de facilité organisationnelle. Leur nombre n’est pas limité dans la période des délais
contractuels du marché, elles ne feront pas I'objet de rémunération spécifique. Lors de la
phase ACT, a minima la préparation du DCE entreprise et la préparation de I'attribution des
marchés de travaux feront I'objet de réunions de travail avec le maitre d’ouvrage.

Concernant la tenue de chaque réunion et les comptes-rendus afférents, le maitre d’ceuvre
élabore avec le Conservatoire les différentes réunions et fournit les documents supports de
présentation (pour traiter de I'ordre du jour) 1 semaine avant la date de réunion. Ces



documents sont adaptés a la forme et au public concerné (diaporama, plan papier,
présentation technique, présentation vulgarisée pour le public...).

Les projets de comptes-rendus des réunions seront rédigés par le maitre d’ceuvre afin de
consigner les éléments des échanges et apporter les réponses aux différentes observations
formulées lors des réunions, puis soumis pour avis/ajouts/modifications (aller-retour avec le
maitre d’ceuvre) au maitre d’ouvrage, avant envoi définitif par le maitre d’ouvrage aux
membres des instances.

Lors de la phase de chantier, des réunions auront lieu chaque semaine a minima. La rédaction
de I'ensemble des comptes rendus de réunion est a la charge du prestataire. lls devront étre
validés par le maitre d’ouvrage avant diffusion.

5. Modalités d’intervention sur le terrain

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre définiront les conditions d’interventions sur le
terrain. Le maitre d’ouvrage pourra occasionnellement étre amené a participer aux
interventions de terrain. Le prestataire se conformera aux indications du maitre d’ouvrage
concernant les précautions a prendre compte-tenu des contraintes liées a |’activité militaire.
Les procédures étant définies par convention avec le Ministére des armées (MINARM), le
prestataire, et 'ensemble des entreprises intervenantes sur les secteurs d’études et de
travaux, s’engageront a respecter les termes des conventions passées entre le maitre
d’ouvrage et le MINARM (et tout autre organisme de droit). Au regard des contraintes
mentionnées dans les conventions avec la CNR, une attestation d'assurance (couvert au titre
de leur responsabilité civile) de chaque prestataire intervenant sur le dossier sera requise.

6. Communication

Toute communication publique est le fait du maitre d’ouvrage. Lorsque le maitre d’ceuvre est
saisi d’'une quelconque demande de communication de données ou d’information, il en
informe le maitre d’ouvrage et s’enquiert de la suite a donner. Aucun document provisoire,
non validé par le maitre d’ouvrage, n’est communiqué a des tiers. Tout document fourni,
matériel ou immatériel, est revétu du logotype du Conservatoire d’espaces naturels Rhone-
Alpes ainsi que des logos des partenaires financeurs. A ce titre, des obligations d’information
et de communication sont édictés par les services européens, le présent projet bénéficiant de
fond européen LIFE. Le maitre d’ouvrage informera le maitre d’ceuvre de ces obligations.

Les documents et rapports définitifs (expressément validés par le maitre d’ouvrage) seront
revétus des logotypes nécessaires, selon une charte graphique communiquée par le maitre
d’ouvrage.

A rappeler que les différentes données produites par le maitre d’ceuvre durant le déroulement
de la mission (dont les photographies) viendront alimenter les outils de communication qui
seront développés par le Conservatoire au regard de ce projet.



7. Données disponibles

Liste des données disponibles :

° LIDAR ;

° Etude réalisée par Compagnie nationale du Rhoéne (CNR) sur le site FR8201638 -
Restauration des I6nes du site Natura 2000 «Milieux alluviaux et aquatiques du Rhone, de Jons
a Anthon» 2/40DI-ECS-071-012017 — 2017;

° Données piézométriques de décembre 2021 a aujourd'hui;
° Hauteur et qualité sédimentaire (2020) ;

[ Une campagne de mesure de débit 2017 ;

[ Orthophotographie 2020.




