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Prestation de maitrise d’ceuvre (2022-2024) pour la préparation, la mise en ceuvre opérationnelle
et le suivi de la restauration hydro-morphologique de la I6ne de la Violette et d’'une partie de la |6ne
du Grand-gravier situées sur la commune de Balan (01), au sein du camp militaire de la Valbonne

Procédure de passation
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Personne compétente pour la signature du présent marché
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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

Article 1- Objet du marché - dispositions générales - intervenants
1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet une prestation de maitrise d’ceuvre (2022-2024) pour la
préparation, la mise en oceuvre opérationnelle et le suivi de la restauration hydro-
morphologique de la I6ne de la Violette et d’'une partie de la I6ne du Grand-gravier situées sur
la commune de Balan (01), au sein du camp militaire de la Valbonne dans le cadre du projet
LIFE La Valbonne.

Lieu(x) d’exécution : La prestation sera réalisée sur le camp militaire de la Valbonne, dans le
département de I’Ain, sur le territoire de la région Auvergne —Rhone — Alpes et dans les locaux
du titulaire.

Les spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP).

1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le
Maitre d’CEuvre" sont précisées a l'acte d'engagement.

1.3 Devoir de vérification et devoir de conseil

Le Maitre d’Ouvrage communique au Maitre d’CEuvre toutes les informations et pieces dont
il est destinataire et dont la connaissance est utile au Maftre d’CEuvre pour I’exécution de son
marché. Le Maitre d’CEuvre est responsable de la vérification des documents ou des
informations transmises par le Maitre d’Ouvrage lequel est exonéré de toute responsabilité
et ne pourra étre mis en cause a quelque titre que ce soit du fait de ces documents ou
informations.

Le Maitre d’CEuvre reconnait avoir eu toute latitude pour inspecter et examiner le site et ses
environs, et les informations disponibles afférentes. Le Maitre d’CEuvre reconnait avoir un
devoir de conseil plein et entier vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’'CEuvre communique au Maitre d'Ouvrage toutes les informations ou pieces dont
il serait le seul destinataire et dont la connaissance est utile au Maitre d'Ouvrage. Notamment,
le Maitre d’CEuvre devra informer le Maitre d'Ouvrage si les documents transmis par ce
dernier et, systématiguement analysés, lui semblent susceptibles d’étre inexacts ou
incomplets. Il fera alors toutes les suggestions nécessaires au Maitre d'Ouvrage pour
permettre a ce dernier de procéder aux investigations complémentaires nécessaires a la mise
a jour des documents transmis.

1.4 Sous-traitance

Le Maitre d’CEuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de |'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de l'agrément



par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Dans ce cas, le Maitre d’CEuvre renseignera I’Acte d’Engagement et les piéces qui y sont
mentionnées. En aucun cas le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu au paiement d’un sous-
traitant, quel que soit le rang et les motifs de sa demande, au-dela de I'assiette de son
paiement direct telle qu’elle résultera de I'agrément de ses conditions de paiement.

Les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent étre déclarés, en toutes circonstances,
sans I'accord du Maitre d’CEuvre.

1.5 Catégorie d'ouvrage et nature des travaux
Travaux de restauration de zones humides et milieux aquatiques.
1.6 Prestations de la mission

Le contenu des éléments de la mission est plus précisément précisé dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

1.7 Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par le maitre de |'ouvrage.

Article 2 - Piéces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité suivant :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres éventuelles;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fourniture
courantes et de services (CCAG — FPS) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors
de la remise des offres, sous réserve des dérogations expressément prévues dans le présent
CCAP.

- Le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du présent
marché

- Un mémoire technique décrivant la méthodologie employée (moyens techniques et humains
mis en ceuvre,...)

- les actes spéciaux de sous-traitance

Seuls les originaux détenus par le Maitre d’Ouvrage font foi.

Article 3 -TVA



Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors TVA. Le taux applicable de la TVA est celui en vigueur a la date de remise des offres. En
cas de modification de ce taux en cours d’opération, le nouveau taux sera appliqué.

CHAPITRE Il = PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 4 - Forfait de rémunération
4.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération FP est le produit du taux de rémunération (t) fixé a
I'article 2.4 de l'acte d'engagement par la part de I'enveloppe financiere prévisionnelle
affectée aux travaux fixée dans I'acte d'engagement. FP=Coxt

Le forfait définitif de rémunération (F) sera arrété, des que le co(t prévisionnel définitif des
travaux (C1) sera définitivement connu, par avenant entre les parties.

NB : le projet bénéficie d’un financement déja acquis, en majeur partie financé par la
commission européenne dans le cadre des programmes LIFE. De ce fait, ’enveloppe globale
des travaux de restauration a été fixée a un maximum de 350 000 euros HT environ. Dans le
cas ou l'avant-projet définitif conclue a un budget supérieur, le maitre d'ouvrage devra
arbitrer sur les choix a réaliser pour ne pas raisonnablement dépasser I'enveloppe disponible.

4.2 Contractualisation du forfait définitif
Le forfait définitif sera arrété par voie d’avenant.
4.3 Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le Maitre d’CEuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre
de la réalisation de 'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
mo des études fixé a 'article 5.2 ci-dessous.

Article 5 - Prix

5.1 Forme du prix

Les prix sont fermes et définitifs.

5.2 Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mo (mo Etudes) qui est celui de la date de remise des offres.



5.3 Modalités de révision des prix

Sans objet.

Article 6 - Reglement des comptes du titulaire
6.1 Avances
Une avance est versée au titulaire, sauf indication contraire dans 'acte d’engagement.

6.2 Reglement des comptes

Les montants des prestations seront définis, pour chaque élément de mission, en méme
temps que le forfait définitif de rémunération.

Le titulaire remettra une demande de paiement en un original et deux copies, précisant les
sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution des prestations et donnant tous les
éléments de détermination de ces sommes, notamment le descriptif des prestations
effectuées, leur montant et la période d'exécution.

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon
le cas :

- le montant des prestations regues, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA;

- lorsqu’un paiement est prévu a l'issue des étapes de I'exécution du marché arrété par
avenant, le montant correspondant a la période en cause ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix
établies HT et TTC ;

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues a I'entrepreneur en créditant le compte
indiqué dans I'acte d’engagement.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 45 jours fin
de mois suivant la date de réception de la facture en bonne et due forme.

6.3 Réglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement

En cas de co-traitance ou de sous-traitance avec paiement directement du sous-traitant, le
mandataire est seul habilité a présenter les demandes d’acompte et les projets de décompte,
et a accepter les décomptes. Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises
par ses soins.



Les pénalités ou retenues sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications
données par le mandataire. Dans |'attente des indications relatives aux pénalités et retenues,
celles-ci sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération n’engage le Maitre
d’Ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

CHAPITRE 11l — DELAIS, PENALITES POUR RETARD

Article 7- Délais-Pénalités

Le délai d’exécution de I'ensemble de la mission est de 36 mois. Il s’entend de la signature de
I'acte d’engagement des deux parties a la réception du dernier livrable.

Le point de départ des délais de chaque élément de mission spécifié dans le CCTP est fixé
comme suit :

Par la date de I'accusé de réception par le Maitre d’CEuvre, d’un courrier électronique de
validation du maitre d’ouvrage du document d’étude le précédant dans I'ordre chronologique
de déroulement de I'opération.

Ces délais n'integrent pas la période de validation de la maitrise d'ouvrage, qui sont de deux
semaines.

Les délais intégrent les périodes de congés annuels.

En cas de retard dans la remise des documents d’études des différentes phases de la mission,
le Maitre d’CEuvre encourt une pénalité de retard fixée forfaitairement a 50 € par jour
calendaire de retard.

Les pénalités et retenues sont encourues sur simple constatation du Maitre d’Ouvrage, sans
gu'’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Les pénalités sont cumulables.

Si le Maitre d’CEuvre n’a pas transmis au Maitre d’Ouvrage les documents ou effectué les
vérifications dans les délais prescrits, le Maitre d’Ouvrage peut le mettre en demeure de le
faire dans un délai qu’il fixe.

A I'expiration de ce délai qui marque la fin de I'application des pénalités précitées, le Maitre
d’Ouvrage peut faire établir les documents et effectuer les vérifications aux frais et risques du
Maitre d’CEuvre défaillant.

Concernant les pénalités pour travail dissimulé, en application de I'article L. 8222-6 du Code
du Travail, le titulaire sera soumis a une pénalité égale a 10 % du montant du marché pour
lequel s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
code du travail. Cette pénalité sera cependant plafonnée au montant des amendes encourues
en application des articles L. 8224- 1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.



Article 8 — Suivi de la mise en ceuvre des travaux
8.1 Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le Maitre d’CEuvre doit procéder, conformément a l'article 12 du CCAG
applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décompte mensuels établis
par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le Maitre d’CEuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il
transmet par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remet contre récépissé au
maitre d'ouvrage en vue du mandatement |'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier
si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Il y adjoindra les indications sur la date a laquelle la demande de paiement lui a été remise
(copie de I'avis de réception ou du récépissé de dépot, mention de la date de réception ou de
remise sur le document). Le délai de vérification par le Maitre d’CEuvre du projet de
décompte mensuel de I'entrepreneur et d'établissement de |'état d'acompte est fixé a huit (8)
jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise
par I'entrepreneur jusqu'a la date de réception du document ou du récépissé de remise au
maitre de I'ouvrage de I'ensemble des documents.

Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’CEuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont
le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150 €, de l'acompte de travaux
correspondant. Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour
ouvrable suivant.

8.2 Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le Maitre d’CEuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par l'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG applicable aux
marchés de travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci,
le Maitre d’CEuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général définitif. La transmission au maitre d'ouvrage du
décompte général se fait par lettre recommandée avec avis de réception postal ou contre
récépissé. Il y adjoindra les indications sur la date a laquelle la demande de paiement lui a été
remise (copie de |'avis de réception ou du récépissé de dépot, mention de la date de réception
ou de remise sur le document).

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général
est fixé a douze (12) jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé
de remise par I'entrepreneur jusqu'a la date de réception du document ou du récépissé de
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remise au maitre de |'ouvrage de I'ensemble des documents.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le Maitre d’CEuvre encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours
fériés, est fixé a 100 €.

8.3 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier, et par dérogation a I'article 14 du CCAG-FCS, le
Maitre d’CEuvre encourt une pénalité fixée forfaitairement a 100 € par absence.

Les pénalités et retenues sont encourues sur simple constatation du Maitre d’Ouvrage, sans
gu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Les pénalités sont cumulables.

CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION

Article 9 - Ordres de service

Dans le cadre de la prestation concernant le suivi et la réception du chantier, le Maitre
d’CEuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service faisant suite a une décision du maitre d'ouvrage doivent étre notifiés
dans un délai de 3 jours.

La carence constatée du Maitre d’CEuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-
ci a I'application d'une pénalité dont le taux, par jour de retard (compris entre la date ou
I'ordre de service aurait di étre délivré et celle ou il I'a été réellement), est fixé a 1/500 du
montant du marché.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé, dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Article 10— Suspension, arrét de I'exécution des prestations
Chaque élément de mission est considéré comme une phase technique.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve, a l'issue de chaque élément de mission assorti d’un prix selon
la décomposition figurant en annexe a I'acte d’engagement, de mettre fin a I'exécution sans
indemnisation du titulaire. Cette décision n’a pas a étre motivée.

Article 11 - Achevement de la mission

La mission du Maitre d’CEuvre s’achéve a la fin du délai de la « garantie de parfait achévement
» (en cas de pluralité de délais de garantie, a la fin du dernier délai de garantie de « parfait
achévement ») prévue a 'article 44.1, du CCAG-travaux ou apres prolongation de ce délai si
les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.
Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
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réserve ou, si un litige subsiste avec une entreprise, jusqu’au réglement final de ce litige ou
d’un appel en garantie.

En cas de malfacons de toute nature qui seraient signalées a I'’entrepreneur pendant I'année
de parfait achevement et auxquelles il n’aurait pas été remédié a I'issue du délai de garantie,
la mission du Maitre d’CEuvre se poursuit jusqu’a ce qu’il soit remédié a ces dites malfacons.

Pour les marchés ne relevant pas du CCAG-Travaux, le délai de garantie pris en compte est le
délai de garantie contractuel du marché considéré.

L'achevement de la mission fera I'objet d’une décision de réception établie sur demande du
Maitre d’CEuvre sous la forme d’un procés-verbal de réception, par le Maitre d’Ouvrage, dans
les conditions de I’article 30 du CCAG-FCS et constatant que le Titulaire a rempli toutes ses
obligations.

Les dispositions des autres phases du marché, notamment les délais de réactivité du Maitre
d’CEuvre, restent applicables pendant toute la phase de « garantie de parfait achevement » et
jusqu’a I'achévement de la mission.

CHAPITRE V -RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Article 12 - Résiliation du marché

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales de Fournitures Courantes et
de services sont applicables.

Article 13 - Assurances
13.1 Responsabilité civile professionnelle

Avant la notification de son marché ainsi que chaque année, le Maitre d’CEuvre devra justifier
au Maitre d’Ouvrage qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité civile contractée
aupres d’une compagnie d’assurance de solvabilité notoire, désignée dans [’Acte
d’Engagement, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui
incomber du fait des prestations qu’il est chargé de réaliser conformément aux termes du
contrat, du fait des personnes dont il est responsable et/ou du fait de ses sous-traitants, a
raison des dommages de toute nature, corporels, matériels ou immatériels, causés aux tiers,
y compris les cocontractants.

Les polices d’assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la
couverture des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité.

13.2 Responsabilité civile et décennale

Le Maitre d’CEuvre devra notamment justifier qu’il est Titulaire d’'une assurance couvrant les
responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants et 2270
du Code Civil.

Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du
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code des assurances ainsi qu’aux clauses type énoncées a I’'annexe 1 de l'article A 243-1 du
méme code.

Le Maitre d’CEuvre s’engage a obtenir de ses assureurs la renonciation a toute application de
régle proportionnelle.

Le Maitre d’CEuvre s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la
durée de ses responsabilités.

Le Maitre d'CEuvre informera le Maitre d’Ouvrage de toutes modifications dans ses
qualifications ou ses polices d’assurances. Il informera le Maitre d’Ouvrage des déclarations
gu'’il effectuera auprés de son propre assureur au titre de I'opération.

Pour la responsabilité civile, Le Maitre d’CEuvre devra fournir, dans les 15 jours apres la
notification du marché, une attestation émanant de sa compagnie d’assurances justifiant qu’il
est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'étendue de la
garantie. |l devra également fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de
décompte final et au début de chaque année pendant laquelle se poursuit I'exécution du
marché.

Il devra, s’il y a lieu, sans rémunération complémentaire, souscrire une police complémentaire
si le Maitre d’Ouvrage, compte tenu des risques particuliers de I'opération, estime que la
garantie est insuffisante. Le Maitre d’Ouvrage en avertit le Maitre d’CEuvre par ordre de
service. La production de I'attestation d’assurance correspondante doit intervenir avant la
remise du ler décompte périodique.

La copie de la police complete devra étre fournie au Maitre d’Ouvrage sur simple demande
écrite de sa part.

La production des attestations d’assurances recevables conditionne les reglements a
intervenir.

13.3 Justificatifs des polices d’assurance

Le Maitre d’CEuvre s’engage a obtenir de ses cotraitants et/ou sous-traitants les actions et la
justification de souscriptions d’assurances garantissant leurs responsabilités dans les mémes
conditions que celles précisées ci-avant.

En tout état de cause, le Maitre d’CEuvre s’engage a assumer la responsabilité des dommages
résultant de I'intervention de ses sous-traitants.

En cas de non-respect par le Maitre d’CEuvre des obligations visées au présent CCAP, aprés
mise en demeure restée infructueuse dans le délai d’un mois a compter de la notification de
la mise en demeure, le marché pourra étre résilié aux torts du Maitre d’CEuvre sans que celui-
ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

Article 14 — Modification du marché
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Des modifications pourront étre apportées au marché conformément aux dispositions de
I'article 2194-7 du code de la commande publique.

Article 15 - Secret professionnel et obligation de discrétion

Le Maitre d’CEuvre se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion
pour tout ce qui concerne les faits, informations études et décisions dont il aura connaissance
au cours de I'exécution du présent marché ; il s'interdit notamment toute communication
écrite ou verbale sur ce sujet et toute remise de documents a des tiers étrangers a I'opération
sans l'accord préalable du maitre de I'ouvrage.

Par ailleurs, le Maitre d’CEuvre s'engage a citer, le cas échéant, les sources des études et
recherches qu'il pourrait étre conduit a utiliser pour la réalisation des prestations.

Article 16 - Dérogations aux documents généraux

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres déroge aux articles suivants du
Cahier des Clauses Administratives Générales de Fournitures Courantes et de Services suivants

Cahier des Clauses Administratives | Cahiers des Clauses Administratives
Particuliéres Générales de Fournitures Courantes et de
Services

L'article 7 déroge a L'article 14
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