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BPU LOT 1

Poste Désignation pour LOT 1 Forfait HT
1 Installation et repliement du chantier
Opérations de préparation du terrain
Stockage des matériaux
Opérations de nécessaires pour base de vie, zone de stockage matériels
L'amenée et repli du matériel nécessaires a |'exécution des travaux
Les dispositions de sauvegarde de réseaux aériens et sous terrain, des voies d'accés au
chantier, si nécessaire (DICT)
Le nettoyage du matériel avant son entrée sur site et avant sa sortie
Les frais liés au phasage des travaux
Tous les déplacements inhérents au chantier
Les opérations liées au nettoyage des voiries durant la réalisation des travaux
Les frais de gardiennage
La mise en place et I'entretien puis son démontage en fin de chantier d'un panneau
d'information sur les travaux réalisés
Remise en état du site et des acces aprés chantier
Gestion des déchets
Forfait
2 Etudes d'exécution et dossier de récolement
Ce prix rémunere au forfait I'ensemble des documents a fournir par l'entrepreneur et
décrits au CCP
Le levé topographique final et plan de récolement
Les spécifications techniques des matériaux employés
Les notes de calculs de dimensionnement des seuils
Le calendrier prévisionnel
Forfait
3 PPSPS et prescriptions s'y rapportant
Rédaction du plan particulier de sécurité et protection de la santé
Signalisation et balisage du chantier
Gestion des risques de pollution
Forfait
4 Travaux sur la végétation
Débroussaillage/broyage/dessouchage préalable a I'exécution des travaux de
terrassement
Abattage, élagage et débroussaillage
Broyage de la végétation, du bois et des rémanents, avec stockage plaquettes in situ
Rognage des souches
Forfait
5 Travaux de terrassement et aménagement hydro-écologiques
Décapage de la couche herbacée et réservation
Fourniture transport et mise en ceuvre de terre argileuse (200 m3)
Fourniture transport et mise en ceuvre de seuils (6 unités)
Terrassement et modelage fin selon prescriptions topographiques
Remise en ceuvre de la couche végétale
Création d'un ru de dérivation
Forfait
TOTAL
TVA
TOTAL TTC
Date : Cachet et signature (faire précéder la mention "lu et approuvé")

Nom et titre du responsable de I'entreprise :

Restauration hydraulique de la Tourbiéere des Renons - BPU




BPU LOT 2

Poste

Désignation pour LOT 2

Forfait HT

Installation et repliement du chantier
Opérations de préparation du terrain
Opérations de nécessaires pour base de vie, zone de stockage matériels
L'amenée et repli du matériel nécessaires a I'exécution des travaux
Les dispositions de sauvegarde de réseaux aériens et sous terrain, des voies d'accés au
chantier, si nécessaire (DICT)
Le nettoyage du matériel avant son entrée sur site et avant sa sortie
Les frais liés au phasage des travaux
Tous les déplacements inhérents au chantier
Les opérations liées au nettoyage des voiries durant la réalisation des travaux
Les frais de gardiennage
La mise en place et I'entretien puis son démontage en fin de chantier d'un panneau
d'information sur les travaux réalisés
Remise en état du site et des acces aprés chantier
Gestion des déchets
Forfait

Etudes d'exécution et dossier de récolement
Ce prix rémunere au forfait I'ensemble des documents a fournir par l'entrepreneur et
décrits au CCP
Le levé topographique final et plan de récolement
Les spécifications techniques des matériaux employés
Les notes de calculs de dimensionnement des seuils
Le calendrier prévisionnel
Forfait

PPSPS et prescriptions s'y rapportant
Rédaction du plan particulier de sécurité et protection de la santé
Signalisation et balisage du chantier
Gestion des risques de pollution
Forfait

Travaux sur la végétation
Débroussaillage/broyage/dessouchage préalable a I'exécution des travaux de
terrassement
Abattage, élagage et débroussaillage
Broyage de la végétation et des rémanents
Rognage des souches
Forfait

Travaux de terrassement et aménagement hydro-écologiques
Décapage de la couche herbacée et réservation
Création de mares et de gouilles
Transport et mise en ceuvre de tourbe (180 m3 issus création mares et gouilles)
Transport et mise en ceuvre de plaquettes forestiéres (15/20 m3)
Fourniture transport et mise en ceuvre de seuils (4 unités)
Terrassement et modelage fin selon prescriptions topographiques
Remise en ceuvre de la couche végétale
Forfait

TOTAL

TVA

TOTAL TTC

Date :

Cachet et signature (faire précéder la mention "lu et approuvé")

Nom et titre du responsable de I'entreprise :

Restauration hydraulique de la Tourbiéere des Renons - BPU




