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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Pouvoir adjudicateur

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhone-Alpes
2 rue des Valliéres

La Maison Forte

69390 VOURLES

Téléphone:04 723184 50
Télécopie: 0472 3184 59

https://www.cen-rhonealpes.fr/
Objet du Marché

Lot 1 - Marais de Virignin: complément d’étude hydrologique, de bassin versant et analyses
physico-chimique, scénarios de restauration

Lot 2 - ENS du lac Genin : Etude de restauration des berges érodées du lac Genin et recherche de
fuite sur une canalisation.

Procédure de passation

Marché passé en procédure adapté en application du code de la commande publique.

Personne compétente pour la sighature du présent marché

Monsieur Jean-Yves Chetaille, Président du CEN Rhone-Alpes ou son représentant diment habilité
Date limite de réception des offres

Mercredi 08 avril 2020 a 16h00
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Article 1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres a pour objet la
réalisation de I'étude hydrologique, de bassin versant et d’analyses physico-chimiques du marais
de Virignin et I'avant-projet de restauration des berges érodées de I'ENS du lac Genin.

Les sites d’exécution du marché se situent sur les communes de Virignin et Charix, Echallon et
Oyonnax - (Ain, 01).

Les spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP).

Article 2 - Procédure de passation et consistance du marché
2.1. Procédure de passation

Le marché est passé selon la procédure adaptée prévue a l'article 2123-1 du code de la commande
publique.

2.2, Tranches
Le marché comprend deux tranches fermes et une tranche optionnelle:
Les tranches fermes concernent :

- L'étude complémentaire du fonctionnement hydrologique du marais de Virignin et
scénarios de restauration ;
- L’avant-projet de restauration des berges érodées du lac Genin.

La tranche optionnelle concernent :

- L'étude d’étanchéité du tuyau d’évacuation des eaux de la station d'épuration de l'auberge,
dans le lac Genin.

Ces tranches sont précisément décrites dans le CCTP.
2.3. Décomposition en lots

Le marché est réparti en deux lots :

Lot Désignation
N°T Etude complémentaire du fonctionnement hydrologique du marais de Virignin et scénarios de
restauration
N°2 Avant-projet de restauration des berges érodées du lac Genin.

Option : étude d'étanchéité du tuyau d'évacuation des eaux de la station d'épuration de I'auberge

L'enveloppe budgétaire disponible pour le marché est répartie de la maniére suivante :

Pourlelot 1: 10000 € TTC
Pourlelot2:10000 € TTC



Article 3 - Intervenants
3.1. Maitrise d’ouvrage

Le maitre de 'ouvrage est :

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhéne-Alpes
2 rue des Vallieres

La Maison Forte

69390 VOURLES

Le représentant du pouvoir adjudicateur est M. Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhéne-Alpes
3.2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sont précisées sur l'acte
d'engagement.

3.3. Devoir de vérification et devoir de conseil

Le Maitre d'Ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile pour I'exécution de son marché. Le titulaire est
responsable de la vérification des documents ou des informations transmises par le Maitre
d’'Ouvrage lequel est exonéré de toute responsabilité et ne pourra étre mis en cause a quelque titre
que ce soit du fait de ces documents ou informations.

Le titulaire reconnait avoir eu toute latitude pour inspecter et examiner le site et ses environs, et les
informations disponibles afférentes. Le titulaire reconnait avoir un devoir de conseil plein et entier
vis-a-vis du Maitre d’'Ouvrage.

Le titulaire communique au Maitre d'Ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait le seul
destinataire et dont la connaissance est utile au Maitre d'Ouvrage. Notamment, le titulaire devra
informer le Maitre d'Ouvrage si les documents transmis par ce dernier et, systématiquement
analysés, lui semblent susceptibles d’étre inexacts ou incomplets. Il fera alors toutes les
suggestions nécessaires au Maitre d'Ouvrage pour permettre a ce dernier de procéder aux
investigations complémentaires nécessaires a la mise a jour des documents transmis.

3.4. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
l'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de l'agrément par lui des

conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Dans ce cas, le titulaire renseignera I’Acte d’Engagement et les pieces qui y sont mentionnées. En
aucun cas le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu au paiement d’'un sous- traitant, quel que soit le
rang et les motifs de sa demande, au-dela de I'assiette de son paiement direct telle qu’elle résultera
de I'agrément de ses conditions de paiement.

Toute demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement au
stade de l'exécution du marché, sera transmise en recommandé avec accusé de réception au
maitre d'ouvrage.

Les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent étre déclarés, en toutes circonstances, sans
I'accord du titulaire.



Article 4 - Pieces constitutives du marché

Les documents contractuels régissant le marché sont, par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d’engagement selon le modele fourni ci-joint ;

- le présent CCAP;

- le CCTP, daté, signé et paraphé sur chaque page;

- le cahier des clauses administratives générales - Prestation intellectuelle (CCAG-PI) ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

- l'offre technique et financiere en réponse aux exigences de la présente consultation, datée,
signée et paraphé sur chaque page.

Seuls les originaux détenus par le Maitre d’Ouvrage font foi.

Article 5 - Taxe sur la Valeur Ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA. Le taux applicable de la TVA est celui en vigueur a la date de remise des offres. En cas de
modification de ce taux en cours d'opération, le nouveau taux sera appliqué.

Article 6 - Prix
6.1. Forme du prix

La nature de la prestation est de type forfaitaire.
Les prix sont fermes et définitifs.

6.2. Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
(mo Etudes) qui est celui de la date de remise des offres.

6.3. Modalités de révision des prix

Sans objet.

Article 7 - Reglement des comptes du titulaire
7.1. Reéglement des comptes

Le titulaire remettra une demande de paiement précisant les sommes auxquelles il prétend du fait
de l'exécution des prestations et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes,
notamment le descriptif des prestations effectuées, leur montant et la période d'exécution.

La demande de paiement est datée. Elle mentionne, outre les mentions légales, les indications
suivantes:

- les noms et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal ;
- le numéro et la date du marché, le n° du lot concerné / n° du bon de commande ;



- la dénomination de la prestation ;

- le montant HT des prestations exécutées ;

- le montant total TTC des prestations exécutées ;
- la date de facturation;

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues en créditant le compte indiqué dans l'acte
d’engagement.
Les factures sont adressées par voie électronique a I'adresse mail :

comptabilite@cen-rhonealpes.fr

En indiquant I'adresse de facturation suivante :

Conservatoire d'Espaces Naturels Rhone-Alpes
2 rue des Vallieres
La Maison Forte
69390 VOURLES

Le paiement se fera par virement ou chéque.

Le financement du marché et les dépenses qui en résultent sont assurés par le budget général du
maitre d'ouvrage et par des financements obtenus auprés du de I'’Agence de l'eau RMC, du
Département de I'Ain et de la Région Auvergne-Rhone-Alpes.

7.2. Délaide paiement

Le mandatement est effectué au vu des factures émises par le titulaire reprenant les conditions de
paiement du présent marché.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 45 jours a compter
de la fin du mois de la réception de la facture.

7.3. Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvrira de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire
du marché ou le(s) sous-traitant(s), le bénéfice d'intéréts moratoires dont le taux est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de
l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés
application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée a 40 € seront
payés dans les 45 jours suivant la mise en paiement du principal.

7.4. Reéglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement

En cas de co-traitance ou de sous-traitance avec paiement directement du sous-traitant, le
mandataire est seul habilité a présenter les demandes d’acompte et les projets de décompte, et a
accepter les décomptes. Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses
soins.

Les pénalités ou retenues sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications
données par le mandataire. Dans I'attente des indications relatives aux pénalités et retenues, celles-



Ci sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération n‘engage le Maitre d’Ouvrage
a I'égard des autres cotraitants.

Article 8 - Délais d’exécution — Durée du marché

Le marché débute a compter de la date indiquée dans la lettre de notification.

La tranche ferme du lot n°1 « étude complémentaire du fonctionnement hydrologique du marais
de Virignin et scénarios de restauration » commence a la date de l'accusé de réception de sa
notification. Son délai d’exécution doit intervenir avant le 31 décembre 2020.

Les tranches ferme du lot n°2 « avant-projet de restauration des berges érodées du lac Genin » et
optionnelle « étude d’'étanchéité du tuyau sous lacustre », commencent a la date de l'accusé de
réception de sa notification. Son délai d’exécution doit intervenir avant le 30 septembre 2020.

Chaque phase fera I'objet d'un ordre de service de démarrage des prestations.

Les délais de chaque phase sont fixés dans les conditions proposées par le titulaire dans I'offre
technique.

Ces délais n'intégrent pas la période de validation de la maitrise d'ouvrage, qui est de deux
semaines.

Les délais integrent les périodes de congés annuels.
Article 9 - Pénalités

En cas de retard dans la remise des documents d'études, et par dérogation a l'article 14 du CCAG-
Pl, le titulaire encourt une pénalité de retard fixée forfaitairement a 50 € par jour calendaire de
retard.

Les pénalités et retenues sont encourues sur simple constatation du Maitre d’'Ouvrage, sans qu'il
soit besoin d’'une mise en demeure préalable. Les pénalités sont cumulables.

Si le titulaire n'a pas transmis au Maitre d’Ouvrage les documents ou effectué les vérifications dans
les délais prescrits, le Maitre d’Ouvrage peut le mettre en demeure de le faire dans un délai qu'il
fixe.

A l'expiration de ce délai qui marque la fin de l'application des pénalités précitées, le Maitre
d'Ouvrage peut faire établir les documents et effectuer les vérifications aux frais et risques du
titulaire défaillant.

Pénalités pour travail dissimulé

En application de I'article L. 8222-6 du Code du Travail, le titulaire sera soumis a une pénalité égale
a 10 % du montant du marché pour lequel s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail. Cette pénalité sera cependant plafonnée au
montant des amendes encourues en application des articles L. 8224- 1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du
code du travail.

Article 10 - Suspension, arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'interrompre les prestations dues au titre du présent
marché pour quelque raison que ce soit, avec un préavis d'un mois adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception. Cette décision n’a pas a étre motivée.

Seul le montant correspondant a la part des prestations réellement effectuées par le titulaire fait
I'objet d'un paiement.



La résiliation du marché par le pouvoir adjudicateur n'est accompagné d’aucune indemnité de
résiliation et ce quelle que soit la cause de résiliation.

Article 11 - Assurances
11.1. Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire certifie qu'il est titulaire d'un contrat d’'assurance couvrant la responsabilité civile
professionnelle.

11.2. Justificatifs des polices d’assurance

Le titulaire s"engage a obtenir de ses cotraitants et/ou sous-traitants les actions et la justification de
souscriptions d’assurances garantissant leurs responsabilités.

En tout état de cause, le titulaire s’engage a assumer la responsabilité des dommages résultant de
I'intervention de ses sous-traitants.

Article 12 - Continuité d’exécution

Pour respecter son obligation d’exécution continue du marché, le prestataire qui viendrait a faire
défaut (cessation d'activité,...) devra prévenir le maitre d'ouvrage dés que possible et proposera
trois sociétés en remplacement, sous réserve de compenser le préjudice subi.

Article 13 - Secret professionnel et obligation de discrétion

Le soumissionnaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour
tout ce qui concerne les faits, informations études et décisions dont il aura connaissance au cours
de l'exécution du présent marché ; il s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale
sur ce sujet et toute remise de documents a des tiers étrangers a l'opération sans l'accord préalable
du maitre de l'ouvrage.

Le soumissionnaire se porte garant du respect par son personnel de cette obligation de
confidentialité.

Par ailleurs, le titulaire s'engage a citer, le cas échéant, les sources des études et recherches qu'il
pourrait étre conduit a utiliser pour la réalisation des prestations.

Les informations divulguées par les candidats garderont un caractére confidentiel. Les candidats ne
peuvent disposer d'informations sur les offres de leurs concurrents.

Article 14 - Dérogations aux documents généraux

L'article 9 - Pénalités déroge a l'article 14 du CCAG-PI.



