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Elaboration du plan d’actions pour les Iénes de la riviere d’Ain : stratégie de restauration des Iénes et des zones humides alluviales
de I’Ain sur le site Natura 2000 Basse vallée de I’Ain, confluence Ain-Rhéne (FR8201653)

1. Préambule

Les 48 derniers Rilomeétres de la riviere d'Ain constituent I'un des corridors fluviaux d'envergure les
mieux préservés de France et aboutissent a un vaste delta naturel a sa confluence avec le Rhéne. La
divagation de la riviere Ain, son pouvoir régenérant, tant morphologique que biologique, du milieu,
présentent un intérét considérable pour le maintien de la variété des peuplements végétaux et animaux.

Le site couvre une surface de 3409 ha, ou les milieux alluviaux peuvent se répartir en cinq grandes
unités de milieux :

« Le cours d’eau actif de la riviére et ses bancs de graviers,
* Les zones humides,

« Les foréts alluviales,

+ Les pelouses séches et les zones d’'embroussaillées,

+ Les milieux fortement humanisés.

Le présent dossier de consultation concernera uniquement les zones humides alluviales, au sein
du site Natura 2000 de la basse riviére d’Ain, conformément au plan annexé. Situées en périphérie de la
riviere, dans son lit majeur, les zones humides correspondent a d'anciens bras du cours d'eau. Ce sont
les bras déconnectés, ou lénes (nhommé ainsi dans le présent document), les mortes et marais alluviaux.

Zone de nourrissage pour le Brochet, les I6nes accueillent aussi la Lamproie de Planer dans les zones
sableuses avec un faible courant. Enfin, permettant a la riviere de s’étaler et freinant son cours par la
végetation, les zones humides participent a I'écrétement des crues de I'Ain et au rechargement de sa nappe.
On compte une vingtaine de grandes |6nes en eau quasi-permanente.

Le document d'objectif (DOCOB) du site Natura 2000 FR8201653 «Basse Vallée de I'Ain;
confluence Ain Rhoéne » a été validé en juillet 2005, avec 5 objectifs en faveur de la biodiversité (cf.
DOCOB!). Le plan I6nes répond a I'objectif n°2 :

- Restaurer les différents facies de lénes, en priorité dans les secteurs fortement incisés de
la riviere et dont le potentiel biologique est avéré, afin de retrouver un fonctionnement et des
caractéristiques plus optimaux.

La mise en ceuvre des actions du document d’‘objectif du site Natura 2000 FR8201653 « Basse Vallée
de I'Ain ; confluence Ain Rhéne » est portée par le Syndicat de la Riviere d’Ain Aval et de ses Affluents
(SR3A) et le Conservatoire d’espaces naturels Rhone Alpes.

Le site s'intégre au sein d’'un SAGE?, porté par le Syndicat de la Riviéere d’Ain Aval et de ses Affluents
et mis en oeuvre a travers le contrat pluriannuel de la basse vallée de I'Ain. Le plan I6bnes répondra aux
grands enjeux du SAGE, nhotamment :

Maintenir et restaurer sur certains secteurs une dynamique fluviale active sur la riviere d’Ain pour
préserver les milieux annexes, les nappes et mieux gérer les inondations

Préserver les milieux aquatiques dont notamment les zones humides prioritaires et les especes
remarquables.

Le plan lénes, objet de la prestation, s’intégre également dans la révision du plan de gestion global des
Brotteaux de I'Ain et du Document d’Objectifs Natura 2000 porté par le SR3A et devra étre en lien avec le
projet de recharge sédimentaire (portage SR3A) et la Zone Atelier Bassin du « Rhéne », site atelier
« SARAM ». L'actuelle étude sera utilisée comme volet « I6nes et zones humides » du futur Docob et du
plan de gestion des Brotteaux. Naturellement, les actions mises en ceuvre devront respecter le cadre de
Natura 2000, dans une logique de conservation des habitats et espéces d’intérét communautaire.

A partir de 2002, le site a bénéficié d'un programme LIFE Nature (02 NAT/F/8482) « conservation des
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habitats créées par la dynamique de la riviere d’Ain », avec un volet consacré a la restauration des Iénes
pour la mise en ceuvre des actions du DOCOB. Entre 2004 et 2011, ce sont neuf lénes qui ont bénéficié de
travaux de restauration (cf. annexe 2). En paralléle, des suivis et inventaires faunistiques, floristiques et
géomorphologiques ont été réalisés entre 2003 et 2012 sur 37 Iénes et ruisseaux (cf. annexe 3 et 4).

C'est dans ce contexte que s‘inscrit la réalisation de |'évaluation de I'état de conservation des |6nes et
milieux alluviaux. Dans le cadre d'une démarche partenariale entre le SR3A et le CEN RA (délegation de la
maitrise d’ouvrage du CEN RA), le projet de plan |6nes comprend deux volets :

Une mise a jour de la cartographie des habitats et des inventaires naturalistes réalisée dans le cadre
de la révision du DOCOB,

Une étude hydrologique et géomorphologique des Iénes et zones humides ainsi que des
préconisations de restauration de ces espaces.

Ensemble, ces deux volets permettront I'élaboration d'un diagnostic complet des |6nes et zones humides
alluviales afin d’envisager des actions pour les préserver et restaurer par des travaux ponctuels, puis d'en
assurer I'évaluation.

Dans son ensemble, le projet doit viser la préservation d’'une mosaique de lénes et zones humides
alluviales aux fonctionnements et aux habitats différents, dans une logique d‘entretien et de restauration
des milieux normalement créés par la dynamique de la riviere d’Ain. A terme, les actions permettraient a la
riviere d'étre son propre gestionnaire.

2. Objet du marché

La présente consultation concerne la réalisation d’'un plan Iénes dressant I'état de conservation des
I6nes et zones humides alluviales de la basse vallée de I'Ain, I'identification des besoins en restauration et
des propositions d'actions priorisées.

3. Périmetre d'intervention

Le périmétre de |'étude est celui du site Natura 2000 FR8201653 « Basse Vallée de I'Ain confluence
Ain - Rhéne », de la commune de Neuville-sur-Ain a celle de Loyettes (zone de confluence avec le Rhone).
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Figure 1: Carte de localisation du site (document d’objectifs Natura 2000, 2005)

Programme Page 3



Elaboration du plan d’actions pour les Iénes de la riviere d’Ain : stratégie de restauration des Iénes et des zones humides alluviales
de I’Ain sur le site Natura 2000 Basse vallée de I’Ain, confluence Ain-Rhéne (FR8201653)

A l'intérieur de ce périmétre, une enveloppe plus précise pour une prospection ciblée est définie. Elle est
basée sur la modélisation des hauteurs d'eau en Q2, utilisant le LIDAR de 2016 (modélisation DDTOI). Les 3
classes retenues représentent des hauteurs d’eau supérieures a Im. Ces données ont été affinées :

« parle retrait des surfaces contenues dans l'inventaire des pelouses séches de I'Ain ;

« par le retrait de surfaces visiblement non humides par photo-interprétation ;

+ par l'ajout de surfaces de lénes cartographiées « a dire d’expert ».

La surface totale représente environ 600 ha, celle des hauteurs d'eau supérieures a 1,5m en Q2

environ 350 ha.

Afin de préciser les zones de prospection, un travail de terrain a été réalisé par le CEN RA afin de vérifier la
présence de lI6nes et zones humides a I'automne 2020 (i.e. 60,5 ha de l6énes et 3 ha de marais ont éte
identifiés par le CEN RA). Cependant, une partie du périmétre d'étude n’a pas été prospectée. Les relevés
réalisés dans le cadre de cette étude seront donc localisés dans différentes zones en fonction de cette
prospection initiale (voir annexe 1). Dans les zones qui n‘ont pas été prospectées, si aucun caractére humide
n‘est présent, il s'agira de réaliser un rapide passage de vérification. A linverse, la ou les zones humides
sont un peu plus étendues que la modélisation ne le laisse présager, il est demandé d'étendre les
observations de fagon aussi large que nécessaire.

J

Figure 2 : Carte des lénes identifiées lors du travail de terrain du CEN- automne 2020
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4. Déroulement de la mission

Le plan |6nes sera élaboré en 3 phases :

Phase 1: EDL - Bilan complet du réseau des I6nes et zones humides alluviales
Phase 2 : DIA - Définition d'une stratégie de restauration et propositions d'actions
Phase 3 : AVP - Avant-projets de restauration

Les 2 premiéres phases constituent une tranche ferme du marché, la derniere phase est conditionnelle : le
nombre d'avant-projets a produire dépend des résultats des phases précédentes.

4.1 Phase 1: Etat des lieux — Bilan complet du réseau de I6nes et des zones humides alluviales de
I’Ain / milieux alluviaux associés

Cette phase consistera a réaliser une évaluation du fonctionnement du réseau des l6nes et des milieux
alluviaux.

Pour toutes les zones humides alluviales, un croisement des données existantes et des relevés de terrain
complémentaires permettront d'établir un état des lieux actuel (voir tableau des indicateurs et des secteurs
a prospecter en annexe 1 et les études existantes en annexe 2). L'étude des parameétres suivants est
attendue sur différents secteurs.

4.1.1 Voletl : Milieux, habitats et espéces

4.1.1.1 Etude de la biodiversité des I6nes

Une étude de la présence des espéces patrimoniales avec un regard particulier sur les espéces d’intérét
communautaire connues ou potentielles (Flore, Odonates, Mollusques, Amphibiens, Mammiféres
aquatiques a minima et Oiseaux Poissons apprécié) voir indicateurs en annexe 1. Tous les taxons ne devront
pas étre relevés sur chaque léne. Pour exemple, il ne sera pas nécessaire de prospecter la présence
d’'odonates sur une l6ne sans vegeétation ou de prospecter la présence de poissons sur une léne
déconnectée en permanence de I'Ain. La prospection de chaque taxon devra également étre adaptée a
celui-ci pour le choix et la zone de prospection. Le prestataire devra prioriser les taxons a inventorier sur
chaque milieu.

L'état initial sera évalué par les indicateurs de la boite a outils Rhoméo :
(rhomeo-bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pdf/Guide Restauration BAO RhoMeO.pdf)

Les indicateurs 102, 106, 108, 110 et I11 seront utilisés.

4.1.1.2 Cartographie des habitats des I6nes

Une caractérisation de la végétation sera réalisée via une cartographie des habitats dans les typologies
EUNIS et N200O selon le guide méthodologique suivant : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_metho_carto_mnhn_cbn__2006.pdf). Pour la cartographie des habitats, la
meéthode préconisée par le CBNA explicitée ci-dessous sera appliquée.

- Synthése des données bibliographiques

- Préparation des prospections

- |'élaboration de la typologie des habitats potentiels et de la liste des taxons végétaux rares  et/ou
patrimoniaux de la zone d’étude ;

- la pré-numérisation des polygones, qui devra obligatoirement s‘appuyer sur |'orthophotographie
infrarouge la plus récente, si besoin complétée par le Scan25@®, pour délimiter des unités écologiques
homogénes permettant d’'accélérer la délimitation des habitats sur le terrain donc d’augmenter la
proportion de polygones parcourus ;
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- le choix des itinéraires a parcourir, qui devront permettre de contacter et localiser tous les habitats
présents sur la zone d’étude, si besoin en priorisant les végétations, habitats et taxons végétaux
rares et/ou patrimoniaux et/ou importants pour la gestion (dont les taxons végétaux exotiques
envahissants), et les secteurs les plus modifiés par rapport a la cartographie existante ;

+ le choix des protocoles de terrain : le prestataire pourra préciser dans son offre les protocoles (pour
les végétations aquatiques par exemple) et techniques prévus pour optimiser ses prospections ;

- la préparation des outils de saisie des données, qui devront permettre de collecter toutes les
données nécessaires pour assurer la conformité des résultats aux exigences nationales et
régionales actuelles ;

- Réalisation des prospections :

Elles devront avoir lieu durant la ou les périodes optimales pour la détection de tous les taxons
végetaux patrimoniaux, des végétations et des habitats dont la présence est avérée ou potentielle sur le
site, y compris les plus précoces ou tardifs dans la saison de végétation, et ce compte-tenu des conditions
météorologiques de I'année. Notamment, I'opérateur devra s'assurer d‘avoir pu prospecter les surfaces
susceptibles d'abriter des habitats et/ou taxons dont la détection est susceptible d'étre amoindrie par des
activités anthroph biques (fauche, paturage, moisson, etc.). La détermination des habitats végétalisés
présents devra s‘appuyer sur des relevés phytosociologiques sigmatistes exhaustifs, documentés par des
parts d’herbier (sauf pour les taxons rares et/ou protégés) et/ou photographies des taxons d’'identification
délicate et/ou jamais mentionnés dans le département, et réalisés dans les regles de l'art (aire minimale et
homogénéités écologique, physionomique et floristique respectées, afin d'éviter des relevés non
représentatifs et de mosaiques de végétations), a raison d‘au moins 3 relevés par HIC générique (sauf si le
nombre de stations de I'habitat sur la zone d'étude est insuffisant) et 1 relevé par habitat non
communautaire. Ces relevés devront le cas échéant permettre d’amender la typologie des habitats
potentiels de la zone d'étude en y ajoutant, supprimant ou modifiant des unités. Pour les habitats et taxons
végétaux rares et/ou patrimoniaux (HIC et EIC obligatoirement), les informations collectées devront
permettre d'évaluer I'état de conservation de I'habitat ou du taxon a I'échelle du site suivant une méthode
standardisée et reproductible. Dés que possible, les méthodes publiées dans les Cahiers d'évaluation de
I'état de conservation des HIC devront étre appliquées ;

NB : tous les polygones cartographiés devront étre parcourus ou a défaut observés a distance in situ. La
photo-interprétation ne sera pas autorisée.

- Saisie des relevés :

Une saisie des relevés phytosociologiques ainsi que leur rattachement au systeme
phytosociologique sigmatiste a l'aide de tableaux diagonalisés, mettant en évidence les combinaisons
floristiques caractéristiques des syntaxons proposés sera faite. Ces rattachements devront étre effectués au
minimum au rang de l'alliance, et de la sous-alliance ou de l'association végétale lorsque nécessaire pour le
rattachement a un HIC générique ou élémentaire. Les relevés trop peu caractéristiques pour étre rattachés
au rang association ou sous-alliance devront étre rattachés au rang supérieur ;

- Elaboration de la typologie définitive des habitats :

L'élaboration de la typologie définitive des habitats de la zone d’étude, regroupant tous les habitats
naturels et semi-naturels confirmés (par les relevés phytosociologiques pour les habitats végétalisés) sur la
zone d'étude sera réalisée ;

- Numérisation des polygones et saisie des données attributaires :

La numérisation des polygones devra obligatoirement se faire a une échelle supérieure (plus
précise) a lI'échelle de terrain, elle-méme supérieure a I'échelle de restitution, et respecter les regles
topologiques (absence de chevauchements, lacunes et intersections). Les couches produites seront
rendues au format .shp dans le systéme de projection Lambert 93. Les données attributaires devront
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obligatoirement étre saisies dans des tables conformes a la structure de base de données régionale en
vigueur annexée a ce document, en respectant les modalités de renseignement qui y figurent. L'ensemble
de ces fichiers sera accompagné d’'une fiche de métadonnées ;

- Analyse et synthése des résultats :

« un rapport d'étude (cf. 6), contenant a minima un descriptif détaillé de la méthode appliquée et une
synthése numérique (sous forme de tableaux et/ou graphiques synthétiques) des résultats au regard
des habitats et taxons végétaux rares et/ou patrimoniaux et/ou importants pour la gestion (nombre
d'unités, superficie couverte, état de conservation, etc.)

« un atlas cartographique contenant a minima :

+ la carte des types d'observation, relevés et itinéraires de prospection, qui renseigne sur la
pression d’observation ;

+ les cartes des habitats dominants selon les référentiels phytosociologique sigmatiste et
EUNIS, qui renseignent sur les compartiments écologiques et les principales biocénoses de
la zone d’étude et les liens dynamiques entre habitats ;

« la carte du pourcentage de recouvrement des HIC, qui renseigne sur la localisation et la
quantification des enjeux au regard de I'annexe 1 de la DHFF ;

+ la carte des HIC dominants, qui renseigne sur la nature de ces enjeux ;

+ la carte de I'état de conservation (code couleur) et de la dynamique (figurés) des habitats
dominants, qui renseigne sur les priorités d’action au regard du fonctionnement écologique ;

+ la carte de I'état de conservation des HIC dominants, qui renseigne sur les priorités d‘action
au regard de I'annexe 1 de la DHFF ;

+ la carte des taxons végétaux rares et/ou patrimoniaux, si nécessaire déclinée (pour en
préserver la lisibilité) en cartes des taxons végétaux (i) inscrits aux annexes Il, IV et V de la
DHFF, (ii) protégés, et (iii) menacés (cotés NT a CR sur la Liste rouge régionale de la flore
vasculaire de Rhéne-Alpes de 2015 (4)).

4.1.1.3 Niveau de pression

Une évaluation des impacts et des menaces sur les I6nes sera réalisée, notamment sur la dynamique des
especes exotiques envahissantes.

Ces données rassemblées dans le cadre de la premiére étude seront a intégrer dans la seconde étude.

4.1.2 Volet 2 : Morphologie, hydrologie et fonctionnement des I6nes et zones humides

4.1.2.1 Description morphologique

Une description morphologique sera réalisée sur chacune des l6nes et comprendra notamment l'origine et
I'historique de la zone humide (bras de tressage, méandre, basse de convexité..), date d'isolement a la
riviere.

4.1.2.2 Indicateurs « qualité de I’eau »

Des mesures des parameétres physico-chimiques seront relevés sur I'ensemble des I6nes. La priorité est de
connaitre le niveau trophique (azote, phosphore, chlorophylle, MES), pesticides, DBO et DBO5. D’autres
indicateurs peuvent étre proposés en option comme la turbidité, la température, la conductivité, le pH, DCO
et oxygene dissous
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4.1.2.3 Indicateurs fonctionnement hydrologique

Le fonctionnement hydrologique de chaque l6ne sera relevé : apport d’eau, connexion nappe / riviére,
conductivité ;

Les protocoles de relevés des paramétres permettant de qualifier les indicateurs ci-dessus devront étre
répétables et reproductibles.

De plus, pour les 30 lones étudiées en 2003, un bilan global des études/actions/suivis réalisés
précédemment (cf. annexe 2 a 4) et leur actualisation seront effectués. Il s'agira de rassembler et d’analyser
les données existantes, les études et les actions de restauration réalisées pour apporter une vision globale
du réseau des lones et milieux alluviaux avec pour chaque site :

+ Especes protégées et/ou patrimoniales (faune et flore) présentes (en particulier les espéces
d’intérét communautaire connues ou potentielles),

. Habitat d'intéréts communautaires et leur état de conservation,
+ Caractérisation des enjeux écologiques (faible, moyen, fort),
« Actions de restauration (si existantes, année et description),
« Usages humains en place,
+ Remarques et commentaires.
Un croisement avec des données actuelles permettra de mesurer et apprécier leur évolution depuis 2003.

En complément, il s'agira de rassembler et d’analyser les données existantes pour apporter une vision
globale du fonctionnement actuel et futur de la riviere et de ses lénes, en lien avec les potentialités
écologiques du site : diagnostic du fonctionnement de I'Ain et de ses aménagements, évolutions passées et
futures des débits, des niveaux de nappe, de la bathymétrie, de la morphologie des milieux aquatiques et
des conditions de sédimentation du lit principal dans la riviere et les I6nes, de la qualité des eaux
superficielles et souterraines.

Le prestataire proposera dans son offre les différents types de rendus (cartes, schémas..) envisagés
en recherchant les outils les plus didactiques possibles.

La durée prévisionnelle de cette premiére phase d‘étude est estimée a 3 mois. Elle sera encadrée par 2
réunions de travail avec le comité de suivi : une au démarrage de I'étude et une en fin de cette phase d’'étude.

4.2 Phase 2 : Diagnostic — Définition d’'une stratégie de restauration et propositions d’actions

En fonction des pressions identifiées et de la qualité des milieux, il s’agira d’estimer la tendance d’évolution
des annexes fluviales et de déterminer les restaurations envisageables, sur les sites nécessitant une
intervention.

Les propositions d’intervention pourront par exemple consister en:

- réouverture des milieux,

« effacement des obstacles (total ou partiel),

+ ameélioration des alimentations en eau de nappe,

« amélioration des alimentations en eau de surface depuis I'Ain,

- intervention sur la végétation en place (ligneuse ou exotique envahissante),
- étrépage ponctuel,

« non intervention (pour préservation ou zone témoin),

+ autres interventions.
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Sont attendues des fiches synthétiques comprenant :
« Cartographie du site (localisation, emprise),
« Description générale (origine, foncier),
+ Description morphologique,
« Sectorisation de la dynamique fluviale (selon AJ. Rollet),
« Qualité de I'eau,
« Fonctionnement hydrologique,
. Etat de conservation des habitats naturels,
« Espeéces floristiques ou faunistiques a enjeu,
« Diagnostic fonctionnel et évolution naturelle,
- Intervention anthropique existante sur le site et niveau de pression,
+ Potentialité et axes de restauration,
« Photos d'illustration (les photographies seront géo-référencées).

Le prestataire proposera au maitre d'ouvrage une grille de hiérarchisation des différentes actions de
restauration de l6nes et milieux humides qui devra notamment intégrer les critéres suivants : durabilité des
effets attendus, plus-value écologique et/ou fonctionnelle, contraintes et opportunités foncieres,
réglementaires, techniques, ordonnancement des actions, optimisation des codts, subventions possibles, ...

Cette grille de hiérarchisation et ses criteres de pondération seront a co-construire CEN/SR3A/Cotech et
prestataire. Elle sera accompagnée d'un calendrier prévisionnel de réalisation des actions intégrant
notamment les études complémentaires (levés topographiques par exemple), les études de maitrise
d’ceuvre et les études réglementaires préalables.

Véritable outil d'aide a la décision, elle constituera la stratégie de restauration et elle devra permettre aux
membres du comité de suivi de statuer sur les priorités d'action a réaliser.

Le prestataire proposera dans son offre la méthode qu’il compte mettre en ceuvre pour réaliser cette phase
de hiérarchisation et les types de rendus envisagés en recherchant les outils les plus didactiques possibles.

La durée prévisionnelle de cette phase d‘étude est estimée a 2 mois et fera I'objet de 2 réunions avec le
comité de suivi : I'une destinée a valider les critéres de hiérarchisation, I'autre a valider la stratégie de
restauration.

4.3 Phase 3 : AVP - Avant-projets de restauration

Sur la base de la stratégie adoptée en phase 2, des propositions d‘actions pour les zones humides d’enjeu
prioritaire seront élaborées par le prestataire, au format AVP. La phase 3 ne concernera que les l6nes
prioritaires identifiées dans les phases 1| et 2. Le nombre d’AVP envisagé est de 5 et sera déterminé a l'issue
des phases 1 et 2, le prestataire devra prévoir un prix unitaire a I'AVP.

L'étude d'avant-projet a pour objet de :
« déterminer les estimatifs quantitatifs de tous les éléments du projet ;
- arréter en plans et coupes les dimensions du projet ;
« définir les principes techniques, écologiques, économiques ;
- déterminer I'impact des travaux et les mesures de réduction proposées ;
« justifier les solutions techniques retenues ;
« vérifier le respect des différentes réglementations ;
« déterminer les grands principes d'organisation et d‘'ordonnancement des travaux ;
« établir un coult global prévisionnel des travaux.

Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
+ Rapport écrit
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« Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes, a I'échelle de 1/500
avec certains détails éventuels au 17200 ;

« Plans et descriptifs détaillés de principes et solutions retenus ;

+ Plans des dispositions générales de sécurité ;

+ Plan de phasage du chantier ;

« Plan de principe d'installation et d'accés de chantier ;

« Plan des itinéraires de contournement du chantier ;

« Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée éventuellement en
lots séparés.

Les résultats de cette étape de travail, dont la durée prévisionnelle est estimée a 3 mois, fera I'objet d’une
réunion avec le comité de suivi.

5. Rendu de la mission

Phase 1: Etat des lieux - Bilan complet du réseau des l6nes et des zones humides alluviales de I'Ain /
milieux alluviaux humides associés

» Livrable 1: bilan global des études/actions/suivis réalisées
« Livrable 2 : état des lieux complet rassemblant le volet 1 et le volet 2
- Livrable 3 : données brutes issues des relevés de terrain (format .xls et .shp pour la cartographie)

Phase 2: Diagnostic — Definition d'une stratégie de restauration et propositions d‘actions

+ Livrable 4 : fiches synthétiques par site
« Livrable 5: stratégie de restauration avec priorisation des lénes et milieux humides pour la
restauration (format .xls)

Phase 3: AVP - Avant-projets de restauration

» Livrable 6 : études d’avant-projets sur les sites choisis a I'issu de la phase 2

Ces livrables restituent les travaux conduits par le prestataire. lls ont une tonalité analytique marquée. lls
sont introduits par un résumeé. Les tableaux, graphiques et toutes analyses sont accompagnés d'une notice
d’interprétation et d'une légende.

Rapport final

- Livrable 7: le rapport final (format .doc et .pdf + | exemplaire papier par membre du comité
technique). 1l s'ajoute aux livrables intermédiaires. Il a pour objet de présenter le projet de plan
I6bnes détaillant et explicitant toutes les phases de I'étude. Un index des termes employés et des
sigles sera rédigé.

Présentation des travaux

La présentation des travaux comprend une partie orale dotée d’'un support sous forme de un ou plusieurs
diaporamas et une partie écrite (livrables 1 a 7 définis ci-avant). Une attention particuliére sera portée a la
qualité pédagogique de ces éléments.

Chaque livrable et support de présentation sera fourni au maitre d’'ouvrage au plus tard 10 jours avant la
date de chaque réunion.
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Lors de chaque réunion, il présente le ou les livrables élaborés depuis la précédente réunion, ainsi que la
méthodologie qu'il entend employer pour la phase suivante, afin que le maitre d'ouvrage puisse s'exprimer
sur celle-ci. A l'issue de I'étude, une restitution orale élargie a I'ensemble du comité de pilotage du site
Natura 2000 sera demandée. Elle pourra étre commune avec celle du volet naturaliste de I'étude (volet 1).

Le prestataire est chargé de rédiger un compte rendu détaillé de chacune des réunions. |l sera soumis a
chacun des membres en vue de sa validation.

6. Réunions et échanges durant la mission

Un comité de suivi composé du CEN et du SR3A est mis en place. Un comité technique est également mis
en place avec les partenaires. Il assure le suivi en continu de la mission et accompagne le maitre d’ouvrage.
Il s'assure du respect des dispositions du cahier des charges.

Il est composé de:
Conservatoire d’espaces naturels Rhéne Alpes,
Syndicat de la Riviére d'Ain Aval et de ses Affluents,
AERMC,
DDTOL,
CDoOl,
FNE,
LPO,
FDPOI,
OFB,
Des universitaires.

Il a pour fonction d'alimenter et de valider sur le plan technique les travaux réalisés au fur et a mesure de la
réalisation des 3 phases, selon un calendrier proposé par le prestataire.

Le comité technique est réuni 4 fois :

Lors du lancement des travaux: le prestataire présente alors sa compréhension de
I'exerciceattendu et son plan de travail,

A l'issue de la phase 1 (présentation des livrables 1,2 et 3)

A l'issue de la phase 2 (présentation des livrables 4 et 5 (et 7))

A l'issue de la phase 3 (présentation des livrables 6 et 7)

Le prestataire sera présent 4 fois et assurera, en lien avec le SR3A/CEN, la présentation des livrables
attendus. La date sera choisie conjointement par le prestataire et le SR3A/CEN; l'invitation sera envoyéee
par le SR3A/CEN; le relevé de décision sera rédigé par le prestataire, puis soumis au SR3A/CEN avant envoi
au Comité technique par le SR3A/CEN.

Enfin, le prestataire tient informé le maitre d’'ouvrage de l'avancée de ses travaux par un contact régulier
(téléphone, courrier électronique).

Un Comité de pilotage Natura 2000 du site sera réuni pour présentation des résultats de I'étude en fin de
projet (présence attendue du prestataire).

7. Données disponibles et format des données rendues

7.1 Données disponibles

Le comité de pilotage mettra a disposition du prestataire retenu I'ensemble des données disponibles dont il
dispose : données SIG, rapports d'études, données d'analyses, documents de gestion...

Une convention d’échange de données sera réalisée.
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7.2 Format des données et modalités de rendu

L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de I'étude, seront
transmises au maitre d’ouvrage.
Le rendu se fera sous la forme informatique (cd gravé, lien de téléchargement ou clé USB..) comprenant :

+ le rapport complet au format Word et au format pdf ;

+ les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de maniére
séparées, au format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, ..) ;

+ les tables SIG de géo-localisation et de toutes les données brutes réalisées durant I'étude

Les données SIG seront tenues a la rigueur suivante :
+ aucune lacune entre 2 objets tangents,
« aucun recouvrement entre 2 objets distincts,
+ des sommets pour chaque intersection,
« un seul type d'élément géographique pour une méme classe d'objets (ponctuel, ligne ou

polygone),
+ limites uniques pour les polygones jointifs.

L'ensemble des données géographiques seront fournies au format SHAPE (.SHP), en projection Lambert 93
(EPSG : 2154). Le systeme d’unité de cartographie est le métre.
Les cartes mise en page devront contenir I'ensemble des éléments suivants :

« Titre,

+ Légende,

« Echelle,

+ Nord,

+ Source et date des données,

+ Logo du CEN RA,

+ Logo du SR3A.

Pour les données naturalistes récoltées sur le terrain, le formalisme des SINP régionaux est a respecter:
+ Podle Invertébrés, 'annexe 4 de la charte actualisée en février 2020 et consultable ici : https://www.pole-
invertebres.fr/wp-content/uploads/2020/02/Ensemble_des_annexes_de la_Charte.pdf,
« Podle Flore Habitat Fonge : https://pifh.fr/index.php/component/remository/FORMAT-STANDARD-DE-
DONNEES/?Itemid=528.

Avant de remettre au maitre d'ouvrage les versions définitives de ces documenits, le prestataire veillera a lui
faire passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des documents définis
ci-dessus) intégrant I'ensemble des remarques formulées par le maitre d’ouvrage devra intervenir dans les
délais d’exécution définis.

8. Contact

MickRaél LE GALL (SR3A)
Adresse : SR3A - 15 Rue Marcel Paul, Z.I. du Champ de la Croix, 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél: 047437 4280 /07 6349 3506

Email : micRael.legall@ain-aval.fr

Liliane THOMAS (CEN RA)
Adresse: Chateau Messimy — 01800 CHARNOZ-SUR-AIN
Tél:0474343736/0683849060

E-mail : liliane.thomas@cen-rhonealpes.fr
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