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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE

Pouvoir adjudicateur

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhéne-Alpes
2 rue des Vallieres

La Maison Forte

69390 VOURLES

Téléphone : 04 72 31 84 50

Télécopie : 04 72 31 84 59
https://www.cen-rhonealpes.fr/

Maitre d’ouvrage
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhéne-Alpes (CEN RA)

Maitre d’ceuvre

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhone-Alpes

Pour I'ensemble des lots le maitre d'ceuvre est le CEN Rhone-Alpes. Il assurera I'encadrement des chantiers
et sera le référent pour le prestataire.

Objet de I'accord cadre
Réalisation de travaux manuels de gestion écologique sur des sites gérés par le CEN RA dans le département
de lI'Ain

Procédure de passation
Accord cadre a bon de commande. Marché passé en procédure adaptée en application du code de la
commande publique.

Montant minimum et maximum
Pour I'ensemble de I'accord cadre :
- le montant minimum est de 35000 euros TTC
- le montant maximum est de 150 000 euros TTC
Les montants indiqués sont estimatifs. La quantité minimum et maximum par lot et par année est indiquée
dans le CCTP pour chaque lot.

Personne compétente pour la signature du présent marché
Monsieur Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhone-Alpes ou son représentant diiment habilité.

Date limite de réception des offres
7 juin 2022 a 12h00

Personne responsable de la consultation au sein du CEN :

Damien Grima — damien.grima@cen-rhonealpes.fr

Référent technique
Pour cette consultation, toutes les questions techniques devront étre adressées au responsable technique
du territoire concerné.
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Territoire Nom du responsable technique Mail

Bresse Sébastien NEGEL sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
Bugey Sébastien NEGEL sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
Bugey Sud Benjamin DUTREIGE benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
Dombes Benjamin DUTREIGE benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
Pays de Gex Leo LAGNIER leo.lagnier@cen-rhonealpes.fr

Plaine de I'Ain | Benjamin DUTREIGE benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
Val de Sa6ne Sébastien NEGEL sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr

Visite préalable des sites
Une visite obligatoire des sites est prévue pour chaque territoire :

e Bugey sud (lot 8 a 11), la plaine de I'Ain (lot 22) et la Dombes, (lot 12):
o Visite le 25 mai.
o Le lieu de rendez-vous: a la mairie de Villebois a 8h.

e Pays de Gex (lots 13 a 22),
o Visite aura lieu le 23 mai
o Lieu de rendez-vous : sud du marais de Fenieres a 13h30.

® Bresse (lotl), Bugey (lot 2 a 7), Val de Sadne (lots 24,25):
o Visite le mardi 31 mai
o Lieu de rendez-vous : mairie de Boz (01 057) pour 8h.

Cette visite permettra au maitre d’ceuvre de présenter le chantier plus en détail, notamment les acces et
les différents zonages. Elle permettra, en outre, a l'entrepreneur de pouvoir apprécier correctement
I'ampleur des travaux, la nature du sol, les acceés, etc.
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1. Description sommaire de la consultation

1.1. Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet des prestations de travaux manuels de gestion écologique dans I'Ain :

Arrachage manuel avec exportation d’espéces exotiques envahissantes (EEE) type solidage
Arrachage manuel avec exportation d’espéces exotiques envahissantes (EEE) type renouée
Fauche manuelle d’herbacées avec exportation

Gestion manuelle des ligheux

Bachage d’espéces exotiques envahissantes (EEE)

Laccord cadre est réparti par territoire géographique:
® Bresse

Bugey

Bugey Sud

Dombes

Pays de Gex

Plaine de I'Ain

Revermont

Val de Sa6ne

1.2. Décomposition de la consultation

Il n’est pas prévu de décomposition en tranche.
L'accord cadre est dévolu en 25 lots, répartie par situation géographique de la maniére suivante:

N°
Lot |Nom du lot Site concerné
BRESSE
1 Fauche d’herbacée Bizadan Marais de I'étang de Bizadan
BUGEY
2 Arrachage balsamine Sylan ENS Lac de Sylan
3 Fauche herbacées et gestion des ligneux Belloire Marais tufeux de la Belloire
4 Fauche herbacées et gestion des ligheux Nantua Clairiere du plateau de Nantua
5 Arrachage solidage et Fauche herbacées Grand Pré Marais du Grand Pré
6 Fauche herbacées Perruche Clairieres sur Perruche
7 Gestion des ligneux Echallon Clairiere des coteaux d’Echallon
BUGEY SUD
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Arrachage solidage et fauche herbacées Montbreyzieu

8 et Armaille Marais de Montbreyzieu et Lac d'Armaille
9 Arrachage renouée Montbreyzieu Marais de Montbreyzieu
10 |Arrachage solidage Crotel Tourbiére du lac de Crotel
11 Gestion des ligneux Chailloux, Milieu et Cerin Lac Chailloux, Lac de Milieu, Combe de Cerin
DOMBES
12 |Arrachage solidage Echets Marais des Echets
PAYS DE GEX
ENS Marais de Prodon, Marais des Bidonnes,
Arrachage et fauche tourbiére des Broues Marais de Faizin et source
13 Prodon/Bidonnes/Broues/Faizin/FLon du Flon
14  |Arrachage solidage Fenieres Marais de Fenieres
15 |Arrachage Renoué Prodon ENS Marais de Prodon
16 [Fauche herbacées Fenieres Marais de Fenieres
17  [Fauche herbacées Broues ENS Tourbiére des Broues
18 [Gestion des ligneux Faizin Marais de Faizin
19 |Gestion des ligneux Brou ENS Tourbiére des Brou
20 |Gestion des ligneux Fenieres Marais de Feniéres
21 |Bachage de solidage Feniéres Marais de Feniéres
PLAINE DE L'AIN
22 |Arrachage Renouée Meules ENS Carriere des meules
REVERMONT
23 |Arrachage Renouée Corveissiat Grotte et reculée de Corveissiat
VAL DE SAONE
24 |Arrachage solidage et Fauche d'herbacées Oignons Tourbiére des Oignons
25 |Gestion ligneux Oignons Tourbiére des Oignons

1.3.

Estimation globale des prestations commandés

Le montant en valeur maximum prévu sur I'ensemble de la durée de I'accord cadre est de : 150000 euros TTC
Le maitre d’ouvrage n’a aucune obligation vis-a-vis des commandes de travaux prévus initialement, le choix
de ne pas intervenir une année « X » n’a pas a étre motivé.
Les quantités estimées (minimum et maximum) par lot sont précisées dans chaque lot.

Les volumes de commande (nombre de jours) lors de I'expression du besoin seront basés sur le rapport entre
la surface a traiter et le nombre de jours “homme” nécessaire. La commande se fera sur la base de
I'estimation réalisée a travers le DQE (rapport surface/jour homme).
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2. Localisation des prestations

Les travaux envisagés se répartissent sur les différents territoires suivants dans le département de I'Ain:
® Bresse

Bugey

Bugey Sud

Dombes

Pays de Gex

Plaine de I'Ain

Revermont

Val de Sadne

La localisation précise de chaque site est présentée en annexe

Sur chaque territoire, les actions de l'accord cadre se situent sur des sites gérés par le Conservatoire
d’espaces naturels Rhone Alpes. Sur chacun de ces territoires, pour rappel, les différents types d’actions
prévues sont :

e Arrachage manuel avec exportation d’espéces exotiques envahissantes (EEE) type solidage
Arrachage manuel avec exportation d’espéces exotiques envahissantes (EEE) type renouée
Fauche manuelle d’herbacées et solidage avec exportation
Gestion manuelle des ligneux
Bachage d’espéces exotiques envahissantes (EEE)

3. Nature et description des prestations

Précision générale

Lentreprise titulaire aura préalablement a sa réponse, pris connaissance du marché dans son entiereté,
notamment en ce qui concerne toutes les spécifications techniques du CCTP.

L'entreprise titulaire sera dans I'obligation de réaliser les travaux jusqu’a « parfait achévement ». Dans le cas
ou le chantier se verrait perturbé par un quelconque facteur inhérent a tout chantier et causant un surco(t
pour le titulaire, celui-ci ne se verra pas légitime de demander une quelconque plus-value.

Lensemble des travaux réalisés par le titulaire sera conforme a la réglementation et aux regles de l'art en
vigueur.

Les différentes prestations proposées s’inscrivent dans une démarche de préservation de richesses naturelles.
Certains sites d’intervention sont des zones humides trés sensibles a la pollution par les hydrocarbures Le
maitre d’ouvrage sera donc trés vigilant quant au respect de I'environnement sur le chantier et quant au
professionnalisme et a la sensibilité des intervenants présents sur le chantier.

Pour plus de lisibilité, la nature des prestations est décrite ici par type d’actions.

La description et les spécificités de chaque lot sont présentées au paragraphe 4.

Par ailleurs, la quantité et la période des prestations seront précisées lors de I'émission des bons de
commande.

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
dans le Département de 'Ain 8



Durant la période de I'accord cadre, il se peut qu’une commande survienne sur un site ne faisant pas partie
de la liste. Le type de prestation sera dans tous les cas similaire a celles décrites dans le présent cahier des
charges techniques basé sur le lot le plus proche défini par I'acheteur.

3.1. Arrachage manuel avec exportation d’Especes Exotiques
Envahissantes (EEE) type Solidage

Description

Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de Solidage. LUopération doit étre réalisée 2 fois par
an.

Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. La totalité des pieds devront étre
soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire.

Lensemble des produits d’arrachage devront étre collectés sur bache ou en sacs et exportés sous frondaison
a proximité des secteurs d’intervention.

Période de réalisation

Chaque lot est soumis a une période de réalisation qui prend en compte la biologie des especes et des
milieux (période de reproduction, cycle végétatif, etc). Le prestataire devra se conformer a ces périodes pour
une réussite optimale du chantier.

Pour la plupart des sites, les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement entre le 15 juin
et le 15 juillet pour le premier passage, et entre le 15 ao(t et le 15 septembre pour le second passage. Pour
les sites du territoire du Pays de Gex, ces dates sont décalées de 15 jours (précision dans la description du lot
concerné).

Liste des territoires concernés:
- BugeySud
-  Dombes
- Pays de Gex
- Val de Sadne

3.2. Arrachage manuel avec Exportation d’Especes Exotiques
Envahissantes (EEE) type Renoué

Description
Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de renouée. L'opération devra étre répétée a

minima 2 fois par an (un 3éme passage peut-étre envisagé selon le site et 'année).

Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire devra retirer
manuellement le maximum de racines et de rhizomes possible. La totalité des pieds devront étre
soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire.

Lensemble des produits d’arrachage devront étre collectés et évacués hors du site en sacs étanches. Le
prestataire devra préciser dans son mémoire technique la destination de ces rémanents de gestion.

Période de réalisation

Le ler passage d’arrachage de renouées a lieu début mai ou début juin. Les autres passages sont envisagés
en ao(t et octobre le cas échéant.

Le nombre de passages et les périodes exactes seront précisés lors de la passation de la commande.

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
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Liste des territoires concernés:
- Bugey Sud
- Pays de Gex
- Plaine de I'Ain
- Revermont

3.3. Fauche manuelle d’herbacée avec exportation

Description
Sur des prairies et clairieres humides, les travaux consistent, selon les sites, soit en une fauche manuelle des

herbacées, soit une fauche manuelle du solidage avec exportation.

Lensemble des produits de fauche devront étre collectés et évacués en lisiere de site, sous frondaisons.

Pour la fauche d’herbacée, les spécifications sont précisées dans chacun des lots.

Pour la fauche de solidage, cette action se concentrera sur des taches denses de solidage non gérable par
arrachage manuel. Uopération devra étre répétée a minima 2 fois par an. Lensemble des pieds de solidage
des secteurs concernés devront étre fauchés.

Afin d’étre efficace, la fauche devra étre minutieuse et exhaustive.

Les précisions de fauche et les spécificités de chaque site sont précisés dans le paragraphe, pour chaque lot
correspondant.

Période de réalisation
Entre début juin et juillet pour le premier passage, et mi ao(t et mi septembre pour le second passage et
entre septembre et octobre pour un site en particulier.

Liste des territoires concernés:
- Bresse
- Bugey
- Bugey Sud
- Pays de Gex
- Val de Saéne

3.4. Gestion manuelle des ligheux

Description
Les travaux consistent en un arrachage manuel de I'ensemble des petits ligneux disséminés sur I'ensemble

des secteurs concernés.

Les travaux peuvent également consister en une fauche et de la taille manuel des petits ligneux présents.
Afin d’'étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire devra retirer a la
main, a I'aide de pioches ou d’autres outils manuels, 'ensemble du systéme racinaire des ligneux concernés.
Les pieds arrachés devront étre évacués sur une place de dépdt sous frondaison, identifiée avec le maitre
d'ceuvre a proximité immédiate du secteur concerné.

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
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Période de réalisation

Afin de ne pas oublier de ligneux, I'intervention devra avoir lieu en saison de végétation, a partir du ler juin.
Les périodes exactes seront précisées lors de la passation de la commande.

Liste des territoires concernés:
- Bugey
- BugeySud
- Pays de Gex
- Val de Saéne

3.5. Bachage d’espéce exotique envahissante

Description

Les travaux attendus concernent la fauche a la débroussailleuse avec exportation suivis du bachage de la
zone sous la ligne électrique sur le marais de Feniéres.

Le solidage est trés présent sur le site. Ce secteur de 3000 m?, environ, devra étre baché suite aux opérations
de réouverture. La bache mise en place devra étre suffisamment épaisse pour rester en bon état jusqu’au
printemps 2024. Les références de la bache utilisée devront étre précisées dans le mémoire technique. Elle
devra étre fixée a I'aide d’agrafes métalliques, en nombre suffisant (minimum 2 agrafes/m?) pour éviter une
guelconque détérioration par le vent.

Période de réalisation
Les travaux de fauche préalable devront avoir lieu entre le 30 juin et le 30 novembre

Li | o .
- Pays de Gex

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
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4. Descriptions des lots

La localisation (carte) de chaque site par territoire est précisée en annexe

4.1. Bresse:lot1l

LOT 1 FAUCHE D'HERBACEES BIZADAN

Site
Marais de I'étang de Bizadan

Spécificité technique

Les travaux consistent en une fauche manuelle des herbacées avec exportation. Afin d’étre efficace, la fauche
devra étre minutieuse et exhaustive. Sur les zones de travaux prévues des touradons d’environ 40 cm sont
présents, le prestataire veillera a débroussailler du mieux qu’il le pourra entre lesdits touradons. Lensemble
des produits de fauche devront étre collectés et évacués en lisiére de site, sous frondaisons.

Période de réalisation
Les travaux de fauche devront étre réalisés entre ao(t et septembre.

Estimation des quantités
Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 3 journées

d’intervention par an.

4.2. Bugey:lot2a7

LOT 2: ARRACHAGE BALSAMINE SYLAN

Site
Lac de Sylan

Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de balsamine de I'himalaya. Lopération devra étre

répétée 2 fois par an. La totalité des pieds devront étre soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire.
Lensemble des produits d’arrachage devront étre collectés sur bache ou en sacs, et exportés sous frondaison
a proximité des secteurs d’intervention.

Période de réalisation
Les travaux d’arrachage de balsamine devront avoir lieu annuellement entre le 15 juin et le 15 juillet pour le
premier passage, et entre le 15 ao(t et le 15 septembre pour le second passage.

Estimation d ités et fré | I

Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premieres interventions pourront éventuellement avoir lieu a
partir de 2023.

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
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Ces travaux pourront étre reconduits annuellement sur la durée de I'accord cadre.
Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 12 journées
d’intervention par an.

LOT 3: FAUCHE HERBACEES ET GESTION DES LIGNEUX BELLOIRE

Site
Marais tuffeux de la Beloire

e FAUCHE HERBACEES :

Précisions techniques

Aux marais tufeux de la Belloire, plusieurs zones de roseliere devront étre fauchées. Sur ces zones de pente, il
y a peu de touradons. Les rémanents de fauche seront évacués en lisiére sous forme de tas. Sur la zone des
Trablettes (au sud-ouest) une partie de la roseliére est encombrée par des troncs et branchages issus d’une
ancienne exploitation forestiere, ils devront étre retirés pour permettre la fauche. La fauche devra étre
réalisée sur la totalité de I'emprise concernée et jusqu’en lisiere de bois. Les pleins des machines devront étre
faits en dehors des zones sensibles et sur bache.

Période de réalisation

Les travaux de fauche devront étre réalisés entre mi-juin et fin-ao(t.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 4 journées d’intervention par an.

e GESTION DES LIGNEUX :
Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel de I'ensemble des petits ligneux disséminés sur I'ensemble
des secteurs concernés.
Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire devra retirer a la
main, a I'aide de pioches ou d’autres outils manuels, 'ensemble du systéme racinaire des ligneux concernés.
Les pieds arrachés devront étre évacués sur une place de dépdt sous frondaison, identifiée avec le maitre
d'ceuvre a proximité immeédiate du secteur concerné.

Période de réalisation
Afin de ne pas oublier de ligneux, 'intervention devra avoir lieu en saison de végétation, de juin a ao(t. Les
périodes exactes seront précisées lors de la passation de la commande.

Estimation des guantités et fréquence de commande
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront

variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 4 journées d’intervention par an.

LOT 4: FAUCHE HERBACEES ET GESTION DES LIGNEUX NANTUA

Site
Clairiere du plateau de Nantua

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
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e FAUCHE HERBACEES:
Spécificité technigue
Les travaux consistent en une fauche manuelle des herbacées avec exportation. Afin d’étre efficace, la fauche
devra étre minutieuse et exhaustive. Lensemble des produits de fauche devront étre collectés et évacués en
lisiere de site, sous frondaisons.

Péri réalisation
Les travaux de fauche devront étre réalisés entre aolt et septembre.
Estimation des quantités

Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 6 journées
d’intervention par an.

e GESTION DES LIGNEUX
Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel de I'ensemble des petits ligneux disséminés sur I'ensemble
des secteurs concernés.
Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire devra retirer a la
main, a I'aide de pioches ou d’autres outils manuels, 'ensemble du systéme racinaire des ligneux concernés.
Les pieds arrachés devront étre évacués sur une place de dépdt sous frondaison, identifiée avec le maitre
d'ceuvre a proximité immédiate du secteur concerné.

Période de réalisation
Afin de ne pas oublier de ligneux, I'intervention devra avoir lieu en saison de végétation, a partir du ler juin.
Les périodes exactes seront précisées lors de la passation de la commande.

Estimation ntité fré n mman

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 4 journées d’intervention par an pour
I'ensemble du lot.

LOT 5: ARRACHAGE SOLIDAGE ET FAUCHE HERBACEES GRAND PRE

Site
Marais du Grand Pré

e ARRACHAGE SOLIDAGE:
Précisions technigues
Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de solidage. Lopération devra étre réalisée 2 fois
par an. La totalité des pieds devront étre soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire.
Lensemble des produits d’arrachage devront étre collectés sur bache ou en sacs, et exportés sous frondaison
a proximité des secteurs d’intervention.

Période de réalisation
Les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement entre le 15 juin et le 15 juillet pour le
premier passage, et entre le 15 ao(t et le 15 septembre pour le second passage.
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Estimation d ités et fré | I

Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premieres interventions pourront éventuellement avoir lieu a
partir de 2023.

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 4 journées d’intervention par an.

e FAUCHE HERBACEES:
Les travaux consistent en une fauche manuelle avec exportation sur des clairiéres a Glaieuls des marais. Afin
d’étre efficace, la fauche devra étre minutieuse et exhaustive. U'ensemble des produits de fauche devront
étre collectés et évacués en lisiere de site, sous frondaisons et sur des zones spéciales si demandé.

Période de réalisation
Les travaux de fauche devront étre réalisés entre ao(it et mi-octobre.

Estimation des quantités
Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 3 journées

d’intervention par an.

LOT 6: FAUCHE HERBACEES PERRUCHE

Site
Clairiére sur Perruche

Précisions techniques
Fauche manuelle avec exportation sur des prairies et clairieres humides, la totalité de la surface devra étre

fauchée. Les végétaux a fauchés ne sont pas haut (environ 50 cm) et sont uniquement herbacées. Les
rémanents de fauches seront exportés sous frondaison, ils ne devront pas étre déposés sur des zones
ouvertes et devront étre au maximum rassemblés pour limiter les zones de dépdts. Les travaux entrent dans
le cadre de la préservation du Glaieul des marais (espece remarquable et protégée). La surface maximale
pour ces travaux sera de 1,5ha.

Péri réalisation
Les travaux de fauche devront étre réalisés entre mi-juin et fin-ao(t.

Estimation des quantités et fréquence de commande

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables (surface maximale d’1,5 ha) et le volume de commande sera compris entre 0 et 4 journées
d’intervention par an.

LOT 7 : GESTION DES LIGNEUX ECHALLON

Site
Clairiere des coteaux d’Echallon

Précisions techniques
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Les travaux consistent en une fauche et de la taille manuel des petits ligneux présents sur ces clairiéres dans
I'objectif de maintenir un couvert arbustif d’environ 50%. Les travaux demandés pour ce lot nécessitent de la
précision et du temps car le couvert végétal devra rester au maximum homogéene. Les rémanents seront
évacués en sous-bois sous forme de tas et réduits manuellement au besoin.

Période de réalisation
Afin d’avoir un réel impact, 'intervention devra avoir lieu en saison de végétation, a partir du ler juillet et
jusqu’a fin ao(t. Les périodes exactes seront précisées lors de la passation de la commande.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront

variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 4 journées d’intervention par an pour
I'ensemble du lot.

4.3. BugeySud:lot8all

LOT 8: ARRACHAGE SOLIDAGE ET FAUCHE HERBACEES MONTBREYZIEU
ET ARMAILLE

e ARRACHAGE SOLIDAGE:
Site

Marais de Montbreyzieu et lac d’Armaille

Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de solidage. Uopération devra étre répétée 2 fois

par an.

La totalité des pieds devront étre soigneusement arrachés avec leur systeme racinaire.

Lensemble des produits d’arrachage devront étre collectés sur bache ou en sacs, et exportés sous frondaison
a proximité des secteurs d’intervention.

Période de réalisation
Les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement entre le 15 juin et le 15 juillet pour le
premier passage, et entre le 15 ao(t et le 15 septembre pour le second passage.

Estimation d ités et fré | I

Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premieres interventions pourront éventuellement avoir lieu a
partir de 2023.

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 16 journées d’intervention par an.

e FAUCHE D’HERBACEES
Site

Marais de Montbreyzieu

Précisions technigues
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Les travaux consistent en une fauche manuelle du solidage avec exportation. Cette action se concentrera sur
des taches denses de solidage non gérable par arrachage manuel. Lopération devra étre répétée a minima 2
fois par an.

Période de réalisation
Le ler passage de fauche de solidage devra avoir lieu annuellement début juin. Le second passage aura lieu
courant ao(t. Les périodes exactes seront précisées lors de la passation de la commande.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premieres interventions pourront éventuellement avoir lieu a

partir de 2023.
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 8 journées d’intervention par an.

LOT 9: ARRACHAGE RENOUEE MONTBREYZIEU

Site
Marais de Montbreyzieu

Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de renouée. Lopération devra étre répétée a

minima 2 fois par an.

Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire devra retirer
manuellement le maximum de racines et de rhizomes possible. La totalité des pieds devront étre
soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire.

Lensemble des produits d’arrachage devront étre collectés et évacués hors du site en sacs étanches. Le
prestataire devra préciser dans son mémoire technique la destination de ces rémanents de gestion.

Période de réalisation
Le ler passage d’arrachage de renouée devra avoir lieu annuellement début mai. Le nombre de passages et
les périodes exactes seront précisés lors de la passation de la commande.

Estimation des quantités et fréquence de commande

Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premiéres interventions pourront éventuellement avoir lieu a
partir de 2023.

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 12 journées d’intervention par an.

LOT 10: ARRACHAGE SOLIDAGE CROTEL

Site
Lac de Crotel

Précisi hni

Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de solidage. L'opération devra étre répétée 2 fois
par an.

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
dans le Département de I'Ain 17



Période de réalisation
Les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement entre le 15 juin et le 15 juillet pour le
premier passage, et entre le 15 ao(t et le 15 septembre pour le second passage.

Estimation des quantités et fréquence de commande

Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premiéres interventions pourront éventuellement avoir lieu a
partir de 2023.

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 16 journées d’intervention par an.

LOT 11: GESTION DES LIGNEUX CHAILLOUX, MILIEU ET CERIN

Site
Lac de Chailloux, lac de Milieu et ENS Combe de Cerin

Précisions techniques

Les travaux consistent en un arrachage manuel de I'ensemble des petits ligneux disséminés sur I'ensemble
des secteurs concernés.

Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire devra retirer a la
main, a I'aide de pioches ou d’autres outils manuels, 'ensemble du systéme racinaire des ligneux concernés.
Les pieds arrachés devront étre évacués sur une place de dépdt sous frondaison, identifiée avec le maitre
d'ceuvre a proximité immédiate du secteur concerné.

Période de réalisation
Afin de ne pas oublier de ligneux, I'intervention devra avoir lieu en saison de végétation, a partir du ler juin.
Les périodes exactes seront précisées lors de la passation de la commande.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premieres interventions pourront éventuellement avoir lieu a

partir de 2023.

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 16 journées d’intervention par an pour
I'ensemble du lot.

4.4. Dombes: lot 12

LOT 12: ARRACHAGE SOLIDAGE ECHETS

Site
Marais des Echets

Précisi hni

Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de solidage. L'opération devra étre répétée 2 fois
par an.

Afin d'étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. La totalité des pieds devront étre
soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire.
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Lensemble des produits d’arrachage devront étre collectés sur bache ou en sacs, et exportés sous frondaison
a proximité des secteurs d’intervention.

Période de réalisation
Les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement entre le 15 juin et le 15 juillet pour le
premier passage, et entre le 15 ao(t et le 15 septembre pour le second passage.

Estimation ntité fré n mman

Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premieres interventions pourront éventuellement avoir lieu a
partir de 2023.

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 16 journées d’intervention.

4.5. Pays de Gex: lot 13 a 22

LOT 13: ARRACHAGE ET FAUCHE
PRODON/BIDONNES/BROUES/FAIZIN/FLON

e ARRACHAGE DU SOLIDAGE :
Site
ENS Marais de Prodon/Marais des Bidonnes/tourbiére des Broues; Marais de Faizin et source du Flon

Précisions techniques
Le solidage fera l'objet d’arrachage sur les différents sites précités.

Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de solidage et la balsamine de I’'Himalaya (pour le
marais de Prodon). Lopération devra étre répétée 2 fois par an pour chaque espéce.

Afin d’étre efficace, 'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. La totalité des pieds devront étre
soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire.

Lensemble des produits d’arrachage devront étre collectés sur bache ou en sacs, et exportés sous frondaison
a proximité des secteurs d’intervention.

Période de réalisation

Pour le marais de Prodon, les travaux d’arrachage du solidage devront avoir lieu entre le 15 juin et la 15
juillet pour le premier passage, et entre le 15 ao(t et la 15 septembre pour le second passage.

Les travaux d’arrachage de la balsamine de I’himalaya devront avoir lieu entre le ler et le 15 juillet pour le
premier passage, et entre le 15 et le 31 ao(t pour le second passage.

Pour le marais de Faizin et les sources du Flon, les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu
annuellement entre le 15 juin et le 15 juillet pour le premier passage, et entre le 15 ao(t et le 15 septembre
pour le second passage.

Pour le marais des Bidonnes, les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement entre le 15
juillet et le 15 aolt pour le premier passage, et entre le ler et le 30 septembre pour le second passage.

Tourbiére des Broues, les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement entre le ler et le
30 juillet pour le premier passage, et entre le ler et le 30 septembre pour le second passage.
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Estimation des quantités et fréquence de commande
Pour le marais de Prodon, les travaux d’arrachage de solidage pourront étre reconduits annuellement sur la

durée de |'accord cadre des 2022. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande
sera compris entre 0 et 15 journées d’intervention par an.

Les travaux d’arrachage de balsamine de I’himalaya pourront étre reconduits annuellement sur la durée de
l'accord cadre dés 2022. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande serait
compris entre 0 et 4 journées d’intervention par an.

Pour le marais de Faizin et les sources du Flon, |'action n'est pas prévue pour 2022. Les premiéres
interventions pourront éventuellement avoir lieu pour I'année 2024. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 10 journées d’intervention pour chaque site.

Pour le marais des Bidonnes, les travaux ne sont pas prévus pour 2022, ils pourront étre réalisés
annuellement sur la durée de 'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de
commande sera compris entre 0 et 8 journées d’intervention.

Pour la tourbiére des Broues, les travaux ne sont pas prévus pour 2022. lls pourront étre réalisés
annuellement sur la durée de 'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de
commande sera compris entre 0 et 6 journées d’intervention par an.

° ED LIDAGE :
Site
ENS Marais de Prodon et tourbiére des Brou, Marais de Faizin et sources du Flon

Précisions techniques

Pour le marais de Prodon, le marais de Faizin, les sources du Flon et la tourbiére des Broues, les travaux
consistent en une fauche manuelle du solidage avec exportation. Cette action se concentrera sur des taches
denses de solidage non gérable par arrachage manuel. Lopération devra étre répétée a minima 2 fois par an
sur chaque site. Afin d’étre efficace, la fauche devra étre minutieuse et exhaustive. Lensemble des pieds de
solidage des secteurs concernés devront étre fauchés.

Lensemble des produits de fauche devront étre collectés et évacués en lisiére de site, sous frondaisons.

Période de réalisation

Pour le marais de Prodon, le marais de Faizin, les sources du Flon et la tourbiére des Broues, les travaux de
fauche du solidage devront avoir lieu entre le 15 juin et la 15 juillet pour le premier passage, et entre le 15
aolt et la 15 septembre pour le second passage.

Estimation des quantités et fréquence de commande

Pour le marais de Prodon, ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de I'accord cadre dés 2022. Les
surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 6 journées
d’intervention par an.

Pour la tourbiére des Broues, Ces travaux pourront étre reconduits annuellement sur la durée de I'accord
cadre deés 2022. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0
et 6 journées d’intervention par an.

Pour le marais de Faizin et les sources du Flon, cette action n’est pas prévue pour 2022 (a partir de 2024).
Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 8 journées
d’intervention par an pour chaque site.
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LOT 14: ARRACHAGE SOLIDAGE FENIERES

Site
Marais de Fenieres

Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de solidage. L'opération devra étre répétée 2 fois

par an. Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. La totalité des pieds
devront étre soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire. LUensemble des produits d’arrachage
devront étre collectés sur bache ou en sacs, et exportés sous frondaison a proximité des secteurs
d’intervention.

Période de réalisation

Les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement entre le 15 juin et le 15 juillet pour le
premier passage, et entre le 1 ao(t et le 15 septembre pour le second passage.

Estimation des quantités et fréquence de commande

Les travaux ne sont pas prévus pour 2022. lls pourront étre réalisés annuellement sur la durée de I'accord
cadre. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 6
journées d’intervention par an.

LOT 15: ARRACHAGE RENOUE PRODON

Site
ENS Marais de Prodon

Précisions techniques
Le secteur concerné est localisé au nord du site, des travaux d’arrachage de la Renouée du Japon avec

exportation sont attendus. La surface a traiter est d’environ 300 m2. Les rémanents issus de cette action
devront étre mis en sacs minutieusement fermés pour étre mis en séchage puis brdlés hors site ou déposés
en déchetterie spécialisé. Un point de vigilance sera mis sur I'évacuation complete des plans, rhizome
compris.

Période de réalisati

Cette action devra comprendre 3 passages qui devront étre réalisés sur les mois de juin, ao(t et octobre.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Ces travaux pourront étre reconduits annuellement sur la durée de I'accord cadre dés 2022. Le volume de

commande sera compris entre 0 et 9 journées d’intervention par an.

LOT 16: FAUCHE HERBACEES BROUES

Site
Tourbiere des Broues

Précisi hni

Les travaux consistent en une fauche manuelle d’herbacée avec exportation. Les travaux demandés
concernent la fauche d’herbacées sur des bandes numérotées de 1 a 8 d’environ 1000 m? chacune selon
piquetage avec exportation des rémanents en lisiere. Il est prévu de faucher environ 2000 m2 par an.
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Période de réalisation
Cette action devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les
sols. La fauche des herbacées devra se faire entre le 15 septembre et le 31 octobre

Estimation des quantités et fréquence de commande

Ces travaux pourront étre reconduits annuellement sur la durée de l'accord cadre dés 2022. Ces travaux
pourront étre reconduits annuellement sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 6 journées d’intervention par an.

LOT 17: FAUCHE HERBACEES FENIERES

Site
Marais de Fenieres

Précisions techniques
Les travaux consistent en une fauche manuelle d’herbacée avec exportation. Cette action est une coupe

d’entretien de la partie centrale du marais de Feniéres sans gestion d’espéces exotiques envahissantes. La
surface a traiter est d’environ 5000 m?2,
Lensemble des produits de fauche devront étre collectés et évacués en lisiere de site, sous frondaisons.

Période de réalisation
Les travaux devront avoir lieu entre le ler ao(t et le 15 septembre.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Cette action n’est pas prévue pour 2022. Ces travaux pourront étre reconduits annuellement sur la durée de

I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0
et 9 journées d’intervention par an.

LOT 18: GESTION DES LIGNEUX FAIZIN

Site
Marais de Faizin

Précisions techniques

Les travaux consistent en un arrachage manuel de I'ensemble des ligneux disséminés sur I'ensemble des
secteurs concernés issus de la coupe mécanique. Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre
minutieux et exhaustif. Le prestataire devra retirer a la main, a l'aide de pioches ou d’autres outils manuels,
I'ensemble du systéme racinaire des ligneux concernés.

Les pieds arrachés devront étre évacués sur une place de dépdt sous frondaison, identifiée avec le maitre
d'ceuvre a proximité immédiate du secteur concerné.

Période de réalisation
Afin de ne pas oublier de ligneux, I'intervention devra avoir lieu en saison de végétation entre le ler juillet et
le 30 juillet. Les périodes exactes seront précisées lors de la passation de la commande.

Estimation des quantités et fréquence de commande
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Cette action n’est pas prévue pour 2022. Ces travaux pourront étre reconduits sur la suite de la durée de
I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0
et 4 journées d’intervention par an.

LOT 19: GESTION DES LIGNEUX BROUES

Site
ENS Tourbiéere des Broues

Précisions techniques

Les travaux consistent en un arrachage manuel de I'ensemble des petits ligneux disséminés sur deux
placettes d’environ 1000 m? chacune. Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et
exhaustif. Le prestataire devra retirer a la main, a I'aide de pioches ou d’autres outils manuels, 'ensemble du
systéme racinaire des ligneux concernés.

Les rémanents de coupe devront étre évacués sur une place de dépobt sous frondaison, identifiée avec le
maitre d'ceuvre a proximité immédiate du secteur concerné.

Période de réalisation
Les travaux devront avoir lieu annuellement entre le 1er juillet et le 30 juillet.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Les travaux d’arrachage pourront étre reconduits annuellement sur la durée de I'accord cadre des 2022. Les

surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 4 journées
d’intervention par an pour une surface maximum a traiter de 2000 m2.

LOT 20: GESTION DES LIGNEUX FENIERES

Site
Marais de Fenieres

Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel de I'ensemble des petits ligneux disséminés sur I'ensemble

des secteurs concernés d’une superficie d’environ 6000 m?2.

Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire devra retirer a la
main, a I'aide de pioches ou d’autres outils manuels, 'ensemble du systéme racinaire des ligneux concernés.
Les pieds arrachés devront étre évacués sur une place de dépdt sous frondaison, identifiée avec le maitre
d'ceuvre a proximité immédiate du secteur concerné.

Période de réalisation
Les travaux devront avoir lieu annuellement entre le ler juillet et le 30 juillet.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les travaux d’arrachage pourront étre reconduits annuellement sur

la suite de la durée de I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande
sera compris entre 0 et 4 journées d’intervention par an pour une surface maximum a traiter de 2000 m?2.
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LOT 21: BACHAGE DE SOLIDAGE FENIERES

Site
Marais de Fenieres

Précisions techniques

Les travaux attendus concernent la fauche a la débroussailleuse avec exportation suivis du bachage de la
zone sous la ligne électrique sur le marais de Feniéres.

Le solidage est trés présent sur le site. Ce secteur de 3000 m?, environ, devra étre baché suite aux opérations
de réouverture. La bache mise en place devra étre suffisamment épaisse pour rester en bon état jusqu’au
printemps 2024. Les références de la bache utilisée devront étre précisées dans le mémoire technique. Elle
devra étre fixée a I'aide d’agrafes métalliques, en nombre suffisant (minimum 2 agrafes/m?) pour éviter une
guelconque détérioration par le vent.

Période de réalisation
Les travaux de fauche et de bachage devront avoir lieu entre 30/06 et le 30/11

Estimation des quantités et fréquence de commande
Cette action ne concerne que l'année 2022.

4.6. Plaine de lI'Ain: lot 22

LOT 22 : ARRACHAGE RENOUEE MEULES

Site

Espace naturel sensible de la carriere des meules

Précisions techniques

Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de renouée. Lopération devra étre répétée a
minima 2 fois par an. Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire
devra retirer manuellement le maximum de racines et de rhizomes possible. La totalité des pieds devront
étre soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire. Lensemble des produits d’arrachage devront étre
collectés et évacués hors du secteur d’intervention. lls seront mis en tas sur une place de dépoét identifiée

avec le maitre d'ceuvre a proximité immédiate du secteur concerné.

Période de réalisation
Le ler passage d’arrachage de renouée devra avoir lieu annuellement début mai. Le nombre de passages et
les périodes exactes seront précisés lors de la passation de la commande.

Estimation des quantités et fréquence de commande

Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premiéres interventions pourront éventuellement avoir lieu a
partir de 2023. Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces
d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 16 journées
d’intervention par an.
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4.7. Revermont: lot 23
4.7.1. LOT 23: ARRACHAGE RENOUEE CORVEISSIAT

Site
Grotte et reculée de Corveissiat

Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de renouée. Lopération devra étre répétée a

minima 2 fois par an. Afin d’étre efficace, 'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le prestataire
devra retirer manuellement le maximum de racines et de rhizomes possible. La totalité des pieds devront
étre soigneusement arrachés avec leur systeme racinaire. Lensemble des produits d’arrachage devront étre
collectés et évacués hors du secteur d’intervention. lls seront évacués du site en sac fermés, lors de leurs
déplacement le prestataire veillera a ne pas disséminer de bouture.

Période de réalisation

Le ler passage d’arrachage de renouée devra avoir lieu annuellement en juin, le second quant a lui devra
avoir lieu en ao(t. Le nombre de passages et les périodes exactes seront précisés lors de la passation de la
commande.

Estimation des quantités et fréquence de commande
Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premiéres interventions pourront éventuellement avoir lieu a

partir de 2023. Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces
d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre O et 4 journées d’intervention
par an.

4.8. Val de Saone: lot 24 a 25

LOT 24: ARRACHAGE SOLIDAGE ET FAUCHE D'HERBACEES OIGNONS

Site
Espace Naturel sensible Lande tourbeuse des Oignons

e ARRACHAGE DU SOLIDAGE :
Précisions techniques
Les travaux consistent en un arrachage manuel des pieds de solidage. L'opération devra étre répétée 2 fois
par an. Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. La totalité des pieds
devront étre soigneusement arrachés avec leur systéme racinaire. Lensemble des produits d’arrachage
devront étre collectés sur bache ou en sacs, et exportés sous frondaison a proximité des secteurs
d’intervention.

Période de réalisation
Les travaux d’arrachage de solidage devront avoir lieu annuellement en deux passages, le premier en juin et
le second en aodt.

Estimation des quantités et fréquence de commande
lls pourront étre réalisés annuellement sur la durée de I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront

variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 2 journées d’intervention par an.
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e FAUCHE D'HERBACEES :

Spécificité technigue

Les travaux consistent en une fauche manuelle des herbacées avec exportation. Afin d’étre efficace, la fauche
devra étre minutieuse et exhaustive.

Lensemble des produits de fauche devront étre collectés et évacués en lisiere de site, sous frondaisons.

Période de réalisation
Les travaux de fauche devront étre réalisés en ao(t.

Estimation des quantités
Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 3 journées

LOT 25: GESTION DES LIGNEUX OIGNONS

Site

Espace Naturel sensible Lande tourbeuse des Oignons

Précisions techniques

Les travaux consistent en un arrachage manuel de I'ensemble des petits ligneux disséminés sur I'ensemble
des secteurs concernés. Afin d’étre efficace, I'arrachage manuel devra étre minutieux et exhaustif. Le
prestataire devra retirer a la main, a l'aide de pioches ou d’autres outils manuels si besoin, I'ensemble du
systeme racinaire des ligneux concernés. Le travail sera facile car les ligneux en question sont des jeunes
semis.

Les pieds arrachés devront étre évacués sur une place de dépdt sous frondaison, identifiée avec le maitre
d'ceuvre a proximité immédiate du secteur concerné.

Période de réalisation
Afin de ne pas oublier de ligneux, I'intervention devra avoir lieu en saison de végétation, a partir du ler juin.
Les périodes exactes seront précisées lors de la passation de la commande.

Estimation des quantités et fréquence de commande

Cette action n’est pas prévue pour 2022. Les premieres interventions pourront éventuellement avoir lieu a
partir de 2023.

Ces travaux pourront étre reconduits sur la suite de la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention
seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 2 journées d’intervention par an pour
I'ensemble du lot.
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5. Recommandations particulieres

Acces
Laccés au chantier et le lieu de parking se feront sur les zones déja existantes. Aucun nouveau tracé ne
pourra étre créé, sauf en cas de besoin impératif et en accord avec le CEN.

Point de vigilance

e Risque de pollution :
Le prestataire s’engage a engendrer le minimum de pollutions. Il apportera notamment un soin particulier
lors du remplissage de carburant des machines et lors de leur entretien. Lutilisation de consommables
biodégradables (huile) sera exigée. Le prestataire veillera bien évidemment a ne laisser aucun déchet sur le
site.

e Gestion des especes envahissantes :
Afin de limiter la dissémination des espéces envahissantes, il est demandé de nettoyer systématiquement le
matériel d’intervention avant l'arrivée sur le chantier et apres les travaux.

e Sensibilité a I'environnement :
Pour un résultat optimal, le prestataire se montrera vigilant de maniere générale en ce qui concerne les
enjeux écologiques du site sur lequel il travaillera.

Conditions de sécurité
e EPI:
Toute personne intervenant sur ce chantier devra porter des équipements de protection individuelle
adaptés, complets et en bon état.

e Conduite d’engins :

Toute personne intervenant sur ce chantier a bord d’un engin devra étre Iégalement en mesure de
conduire le dit engin.

e Sécurisation :
Aucun feu ne pourra étre fait sur le site, ni pour éliminer les produits rémanents, ni pour quelque autre
raison. Concernant la sécurisation du chantier, et notamment toute signalisation obligatoire nécessaire a
la mise en ceuvre des travaux, I'entrepreneur s’engage a prendre toutes les mesures nécessaires, et a ce
titre engage donc sa responsabilité en cas d’incidents avec des personnes tierces.

e Incendie

Aucun feu ne pourra étre fait sur le site, ni pour éliminer les produits rémanents, ni pour quelque autre
raison.

Chiffrage des travaux

Pour chiffrer ses travaux I'entrepreneur dispose du Bordereau des Prix Unitaire (BPU) ainsi que du Détail
Quantitatif Estimatif, situé en annexe. Le devis devra étre détaillé.
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Déroulement des opérations

Le CEN RA sera présent le premier jour du chantier pour définir précisément les différents secteurs a traiter
ainsi que les acces possibles. Une date et une heure de démarrage sera donc convenue entre le CEN et le
prestataire.

Durant le chantier le prestataire pourra joindre le responsable des travaux pour des compléments
d’information et demander une visite du maitre d’ceuvre si celle-ci s'avere nécessaire. Le responsable des
travaux pourra effectuer des visites inopinées sur le terrain a n’importe quel moment de la journée, a chaque
visite de terrain un compte rendu (signé du maitre d’ceuvre et de I'entreprise) pourra étre produit au besoin.
Une visite de réception de travaux sera réalisée a la fin du chantier, si une malfagon ou toute autre anomalie
est constatée, le maitre d’ceuvre sera en mesure d’exprimer des réserves. Ces réserves seront soumises a un
délai et ne seront levées que lorsque que les malfagcons ou les anomalies auront été corrigées dans leurs
totalités.

Par ailleurs, seul le CEN RA est donneur d’ordre et lui seul peut décider I'arrét du chantier. En cas de conflit
avec une personne tierce, le prestataire l'orientera vers le CEN. En cas d’arrét du chantier de la part du
prestataire, celui-ci s'engage a prévenir le CEN RA le plus rapidement possible.

Calendrier et Période de réalisation

Le responsable des travaux du CEN RA pourra accorder un délai supplémentaire a I'entreprise si cela est
justifié.

Avant toutes interventions les entreprises devront prévenir au moins 15 jours avant le chantier, le maitre
d’ouvrage afin qu’il puisse avertir tous les acteurs dont I'organisation se verra potentiellement perturbée par
les travaux (Société de chasse, Agriculteur, etc...).

Les dates de programmations des travaux pourront étre affinées suivant I'avancement de la végétation, les
contraintes liées aux activités humaines et le respect des cycles biologiques des espéces présentes.
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6. EQUIPES PROJETS

Le CEN est représenté par différentes équipes projets suivant les territoires:

Bresse:

- ENS marais de I'étang de Bizadan
- Sebastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Lola Boile (lola.boile@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

Bugey:
- lLacde Sylan

- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargé de mission.

- Marais tufeux de la Belloire
- Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

- Clairieres du plateau de Nantua
- Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

- Clairiere sur peruche
- Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Nicolas Gorius(nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

- Marais du Grand pré
- Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Nicolas Gorius(nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

- Prairies d’Echallon
- Sebastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Nicolas Gorius(nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

- LacGenin
- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargé de mission.
- Pierre Plouzennec (pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet.

Bugey Sud:

- marais de Montbreyzieu, Lac Chailloux,
- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Antony Garcia (antony.garcia@cen-rhonealpes.fr), chargé de mission.

- Pierre Plouzennec (pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet.

- Lac d’Armailles

- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Sandy Bulté (sandy.bulté@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
dans le Département de I'Ain 29


mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr
mailto:pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:antony.garcia@cen-rhonealpes.fr
mailto:pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
http://sandy.bulté@cen-rhonealpes.fr

- Antony Garcia (antony.garcia@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet.

- Lacde Milieu
- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige @cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.

-Lydie Renard (lydie.renard@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

- Elisabeth Favre (elisabeth.favre@cen-rhonealpes.fr), chargée de projet.

- tourbiére de Crotel

- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Lydie Renard (lydie.renard@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

- Antony Garcia (antony.garcia@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet.

- Combe de Cerin

- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige @cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Lola Boile (lydie.renard@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

- Elisabeth Favre (elisabeth.favre @cen-rhonealpes.fr), chargée de projet.

Dombes
- Marais des Echets
- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Sandy Bulté (sandy.bulté @cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.
- Antony Garcia (antony.garcia@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet.

Pays de Gex
Pour PENS des marais de la Versoix (marais de Prodon, tourbiére des Broues et marais des Bidonnes) et
marais de Feniéres:

- Léo Lagnier (leo.lagnier@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Sylvie Duret (sylvie.duret@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.
- Damien Grima (damien.grima@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet.

Pour les sources du Flon et le marais de Faizin :

- Léo Lagnier (leo.lagnier@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Chloé Mathieu (chloe.mathieu@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.
- Damien Grima (damien.grima@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet.

Plaine de I’'Ain

- Carriére des Meules
- Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige @cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.

- Pierre Plouzennec (pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet.

Revermont

- ENS Grotte et reculée de Corveissiat
- Sebastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Sandy Bulté (sandy.bulte@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

Val de Sadne
- ENS Lande tourbeuse des Oignons

Consultation des entreprises pour des travaux manuels
dans le Département de I'Ain 30


mailto:antony.garcia@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:lydie.renard@cen-rhonealpes.fr
mailto:elisabeth.favre@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:lydie.renard@cen-rhonealpes.fr
mailto:antony.garcia@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:lydie.renard@cen-rhonealpes.fr
mailto:elisabeth.favre@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
http://sandy.bulté@cen-rhonealpes.fr
mailto:antony.garcia@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:pierre.plouzennec@cen-rhonealpes.fr

- Sebastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.
- Emmanuel Amor (emmanuel.amor@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission.

Le Prestataire
Apposer la mention lu et approuvé
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Annexe - cartes de localisation par territoire

Bresse

ENS du marais de I'étang de Bizadan
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Clairiere du plateau de Nantua
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Marais du Grand pré
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Clairiere sur perruche
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Coteaux secs d’Echallon
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Lac de Sylan
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Pays de Gex

ENS marais de la Versoix (marais des Bidonnes et marais de Prodon)
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Marais de Faizin
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Sources du Flon
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Marais de Fenieres
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Tourbiere des Broues
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Plaine de I'Ain

Carriére des Meules
Carriére des Meules de Villebois
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Revermont

Grotte et Reculée de Corveissiat
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