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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE 

Pouvoir adjudicateur  
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
2 rue des Vallières 
La Maison Forte 
69390 VOURLES 
Téléphone : 04 72 31 84 50 
Télécopie : 04 72 31 84 59 
https://www.cen-rhonealpes.fr/ 

Maître d’ouvrage 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA) 
 
Maître d’œuvre  
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
Pour l’ensemble des lots le maître d'œuvre est le CEN Rhône-Alpes. Il assurera l’encadrement des chantiers et 
sera le référent pour le prestataire. 
 
Objet de l’accord cadre 
Réalisation de travaux de de gestion écologique par broyage et fauche mécanique de végétation sur des sites 
naturels dans le département de l’Ain  
 
Procédure de passation  
Accord cadre à bon de commande. Marché passé en procédure adaptée en application du code de la 
commande publique. 
 
Montant minimum et maximum 
Pour la durée de l’ensemble de l’accord cadre :  

- le montant minimum est de 30 000 euros TTC 
- le montant maximum est de 130 000 euros TTC 

Les montants indiqués sont estimatifs. La quantité minimum et maximum par lot et par année est indiquée 
dans le CCTP pour chaque lot.   
 
Personne compétente pour la signature du présent marché  
Monsieur Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhône-Alpes ou son représentant dûment habilité. 
 
Date limite de réception des offres  
27 juillet 2022 à 12h00 

Personne responsable de la consultation au sein du CEN :  
Damien Grima – damien.grima@cen-rhonealpes.fr 
 
Référent technique 
Pour cette consultation, toutes les questions techniques devront être adressées au responsable technique du 
territoire concerné. 
 
 

mailto:damien.grima@cen-rhonealpes.fr
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Territoire Nom du responsable technique Mail 

Bugey Sébastien NEGEL sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr  

Bugey Sud Benjamin DUTREIGE benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 

Pays de Gex Leo LAGNIER leo.lagnier@cen-rhonealpes.fr  

 
 

Visite préalable des sites 
 
Une visite obligatoire des sites est prévue pour chaque territoire : 
 

● Bugey (lot 1 à 2), 
○ Visite le mercredi 6 juillet à 15h 
○ Lieu de rendez-vous : ENS du Lac Genin  

 
 

● Bugey sud (lot 3 à 11),  
○ Visite le 6 juillet à 8h.  
○ Le lieu de rendez-vous: Lac de Chavoley, entrée nord du site. Point GPS: 45.827876, 5.694821 

 
● Pays de Gex (lots 11 à 13),  

○ Visite aura lieu le 7 juillet à 13h 
○ Lieu de rendez-vous  : Carrière de Vesancy 

 
 
Cette visite permettra au maître d’œuvre de présenter le chantier plus en détail, notamment les accès et 
les différents zonages. Elle permettra, en outre, à l’entrepreneur de pouvoir apprécier correctement 
l’ampleur des travaux, la nature du sol, les accès, etc.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
mailto:leo.lagnier@cen-rhonealpes.fr
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1. Description sommaire de la consultation 
 

1.1. Objet de la consultation  
La présente consultation a pour objet plusieurs prestations de travaux de restauration écologique de la 
végétation par broyage et fauche sur des sites naturels dans l’Ain:  

- Broyage mécanique avec exportation en milieux humides 
- Broyage mécanique avec exportation en milieux secs 
- Broyage mécanique sans exportation en milieux humides 
- Broyage mécanique sans exportation en milieux sec 
- Fauche mécanique avec mise en balles rondes  

Il est composé de treize lots, chaque lot correspondant à une action de gestion sur un territoire et sur un site. 
 

L’accord cadre est réparti par territoire géographique: 

● Bugey 
● Bugey Sud 
● Pays de Gex 

 
 

1.2. Décomposition de la consultation 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranche.  
L’accord cadre est dévolu en 13 lots, répartie par situation géographique de la manière suivante: 
 

N° Lot Nom du lot Site concerné 

BUGEY 

1 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 
Marais du barrage d'Intriat 

2 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 
ENS du lac Genin 

BUGEY SUD 

3 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 
Combe de Cerin 

4 
Fauche mécanique avec mise en balles 

rondes 
Combe de Cerin 

5 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 
Lac Chailloux / Lac d'Armaille 

6 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 
Lac de Chavoley 

7 Fauche mécanique avec exportation Lac de Chavoley 

8 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 
Lac de Millieu 
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9 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 
Marais de Montbreyzieu 

10 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 
Tourbière du lac de Crotel / ENS de Serrière de Briord 

11 Fauche mécanique avec exportation ENS de Serrière de Briord 

PAYS DE GEX 

12 
Broyage mécanique avec exportation 

milieux humides 

ENS marais de la Versoix (marais des Bidonnes/marais 

de Prodon) 

13 Broyage mécanique en milieux secs Pelouse sèche de Vesancy 

 

1.3. Estimation globale des prestations commandées 
 
Le montant en valeur maximum prévu sur l’ensemble de la durée de l’accord cadre est de : 130 000 euros TTC 
Le maître d’ouvrage n’a aucune obligation vis-à-vis des commandes de travaux prévus initialement, le choix 
de ne pas intervenir une année « x » n’a pas à être motivé. 
Les quantités estimées (minimum et maximum) par lot sont précisées dans chaque lot.  
Les volumes de commande lors de l’expression du besoin seront basés sur un volume en surface. La commande 
se fera sur la base de  l'estimation réalisée à travers le DQE. 
 

2. Localisation des prestations 
Les travaux envisagés se répartissent sur les différents territoires suivants dans le département de l’Ain: 
● Bugey 
● Bugey Sud 
● Pays de Gex 
 
La localisation précise de chaque site est présentée en annexe. 
 
Sur chaque territoire, les actions de l’accord cadre se situent sur des sites gérés par le Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône Alpes. Sur chacun de ces territoires, pour rappel, les différents types d’actions 
prévues sont : 

● Broyage mécanique avec exportation en milieux humides 
● Broyage mécanique avec exportation en milieux secs 
● Broyage mécanique sans exportation en milieux sec 
● Fauche mécanique avec mise en balles rondes 

 
 
 
 
 

3. Nature et descriptions des prestations 
 

 
Précision générale 
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L’entreprise titulaire aura préalablement à sa réponse, pris connaissance du marché dans son entièreté, 
notamment en ce qui concerne toutes les spécifications techniques du CCTP. 
L’entreprise titulaire sera dans l’obligation de réaliser les travaux jusqu’à « parfait achèvement ». Dans le cas 
où le chantier se verrait perturbé par un quelconque facteur inhérent à tout chantier et causant un surcoût 
pour le titulaire, celui-ci ne se verra pas légitime de demander une quelconque plus-value. 
L’ensemble des travaux réalisés par le titulaire sera conforme à la réglementation et aux règles de l’art en 
vigueur. 
 
Les différentes prestations proposées s’inscrivent dans une démarche de préservation de richesses naturelles. 
Certains sites d’intervention sont des zones humides très sensibles à la pollution par les hydrocarbures Le 
maître d’ouvrage sera donc très vigilant quant au respect de l’environnement sur le chantier et quant au 
professionnalisme et à la sensibilité des intervenants présents sur le chantier. 
 
Pour plus de lisibilité, la nature des prestations est décrite ici par type d’actions. 
 
La description et les spécificités de chaque lot sont présentées au paragraphe 4. 
 
Par ailleurs, la quantité et la période des prestations seront précisées lors de l’émission des bons de 
commande. 
Durant la période de l’accord cadre, il se peut qu’une commande survienne sur un site ne faisant pas partie 
de la liste. Le type de prestation sera dans tous les cas similaire à celles décrites dans le présent cahier des 
charges techniques basé sur le lot le plus proche défini par l’acheteur. 

 
 

3.1. Broyage mécanique avec exportation en milieux humides 

 
Description 
Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée, 
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.  
L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé.  
Les touradons éventuellement présents devront donc être arasés, et l’ensemble des produits de broyage 
devront être exportés en vrac en lisière.  
Les places de dépôt seront définies avec le maître d'œuvre. 
 
Les précisions de broyage et les spécificités de chaque site  sont précisés pour chaque lot. 
 
Période de réalisation 
La date de réalisation de cette action dépendra des sites sur lesquels elle a lieu. Les travaux devront être 
réalisés en mi juillet et fin octobre en fonction des sites. 

 
Liste des territoires concernés 

- Bugey 
- Bugey Sud 
- Pays de Gex 

 

3.2. Broyage mécanique avec exportation en milieux secs 

 
Description 
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Les travaux consistent en un broyage avec exportation en pelouse sèche : essentiellement de la végétation 
herbacée, avec potentiellement de petits ligneux. 
L’objectif de cette opération est de préserver le milieu ouvert, niche pour nombre d’espèces faunistiques et 
floristiques. 
L’ensemble des résidus de coupe devront être exportés en lisière sur des places de dépôts définies avec le 
maître d’œuvre. 
 
Période de réalisation 
Les travaux de broyage devront être réalisés entre mi août et mi septembre. 
 
Liste des territoires concernés 

- Pays de Gex 
 
 

3.3. Broyage mécanique sans exportation en milieux secs 

 
Description 
Les travaux consistent en un broyage sans exportation en pelouse sèche : essentiellement de la végétation 
herbacée, avec potentiellement de petits ligneux. 
L’objectif de cette opération est de préserver le milieu ouvert, niche pour nombre d’espèces faunistiques et 
floristiques. 
L’ensemble des résidus de coupe devront être exportés en lisière sur des places de dépôts définies avec le 
maître d’œuvre. 
 
Période de réalisation 
Les travaux de broyage devront être réalisés entre mi août et mi septembre. 
 
Liste des territoires concernés 

- Pays de Gex 
 
 

3.4. Fauche mécanique avec mise en balles rondes 

 
Description 
L’objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L’exportation de la matière 
devra se faire systématiquement sous forme de balles rondes. 
Sauf mention contraire dans la description des lots, les balles rondes devront être mises en tas en bordure de 
site,afin d’être facilement récupérables.  
Cette opération nécessitant plusieurs passages, les engins intervenant pour cette fauche devront être légers 
et/ou équipés de pneus basse pression ou chenilles marais afin de limiter l’impact au sol.  
 
Période de réalisation 
Les travaux de fauche devront se faire à une période permettant une récolte de matière bien sèche, et de 
qualité,soit entre le 1er juillet et fin septembre. Suivant les lots, des restrictions de dates seront précisées.  
 
Liste des territoires concernés 

- Bugey Sud 
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4. Descriptions des lots 
 
La localisation (carte) de chaque site par territoire est précisée en annexe. 
 

4.1. Bugey: lot 1 et 2 
 

LOT 1: BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION MARAIS DU BARRAGE 

D’INTRIAT 
 

 Site et localisation 
Le marais du barrage d’Intriat est situé sur la commune de Izernord (01 580) à 9km à l’Ouest d’Oyonnax. 
 

Spécificité technique 
Les travaux consistent en un broyage d’entretien avec exportation en lisière. Les rémanents issus de ce 

broyage devront être évacués à l’Est, soit dans la direction opposée à la retenue d’eau. La zone à broyer et le 
site de manière générale sont relativement accessibles et faciles à appréhender pour des engins équipés de 
chenilles, la zone la moins portante étant située à l’entrée du site côté nord. Il y a globalement peu de touradon 
sur ce site. Les végétaux à broyer seront un mélange de ligneux et d’herbacées. 

 
Afin de réduire l’impact au sol, des engins légers et/ou équipés de chenilles marais seront privilégiés. 
L’ensemble de la matière devra être exportée en bordure de site, en lisière de fourrés existants. Le broyage 
devra être réalisé dans de bonnes conditions météo afin de limiter toutes dégradations du sol. 

 

Période de réalisation 
Les travaux devront être réalisés en fin de période estivale soit courant  septembre - octobre. 
 

Périodicité envisagée des travaux  
Ces travaux pourront être reconduits sur la durée de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention seront 

comprises entre 0ha et 1ha par an.  
 

 
 

LOT 2: BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION ENS DU LAC GENIN 
 

Site et localisation 
L’ENS du lac Genin est situé dans le Bugey, sur les communes de Charix, Oyonnax et Echallon.  

 

Spécificité technique 
Les travaux consistent en un broyage de restauration, avec exportation en lisière. La végétation à broyer est 
principalement constituée d’herbacées avec de nombreux touradons.  
L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc être arasés, 
et l’ensemble des produits de broyage devront être exportés en lisière. 
 
Afin de réduire l’impact au sol, des engins légers et/ou équipés de chenilles marais seront privilégiés. 
L’ensemble de la matière devra être exportée en bordure de site, en lisière de fourrés existants. 
Le broyage devra être réalisé dans de bonnes conditions météo afin de limiter toutes dégradations du sol. 
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Période de réalisation 
Les travaux de broyage devront être réalisés durant le mois de septembre. 

 

Estimation des quantités  
Les surfaces d’intervention seront variables, comprises entre 0m² et 4000m² par an.  
 
 
 

4.2. Bugey Sud : lot 3 à 11 

 

LOT 3:  BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION ENS DE LA COMBE DE 

CERIN A AMBLEON 

 

Site et localisation 
L’ENS de la combe de Cerin est située dans le Bugey sur la commune de Marchamp (01680). 

 

Spécificité technique 
Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais sur différents secteurs de la Combe: 
essentiellement de la végétation herbacée, avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.  
L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc être arasés, 
et l’ensemble des produits de broyage devront être exportés en lisière. Les places de dépôt seront définies 
avec le maître d'œuvre. 
 
Par ailleurs, des bandes refuges pourront être définies et seront matérialisées avec le maître d’œuvre. 
 
Les accords fonciers n’étant pas finalisés, plusieurs secteurs sont pressentis, tous à proximité immédiate les 
uns des autres. 

 

Période de réalisation 
La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 25 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions 
météos. Le CEN s’engage à donner réponse au prestataire avant le 1er juillet quant aux surfaces et localisation 
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites. 
Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols. 

 

Estimation des quantités  
Les surfaces d’intervention seront variables, comprises  entre 0ha et 1.85ha par an.  
 

LOT 4 : FAUCHE MECANIQUE AVEC MISE EN BALLES RONDES ENS DE LA 

COMBE DE CERIN A AMBLEON 

 

Site et localisation 
L’ENS de la combe de Cerin est située dans le Bugey sur la commune de Marchamp (01680). 
 

Spécificité technique 
L’objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L’exportation de la matière 
devra se faire sous forme de balles rondes. 
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Les balles rondes devront être mises en tas en bordure de site, le long du chemin, hors tourbière. 
 
Des bandes refuges seront à conserver, et seront matérialisées avec le maître d’œuvre. 
 

Période de travaux  
La fauche devra se faire à une période permettant une récolte de matière bien sèche, et de qualité, entre le 
15 août et le 30 septembre. Suivant les secteurs, la fauche ne pourra pas avoir lieu avant le 15 septembre.   

 Périodicité envisagée des travaux  

Cette action n’aura pas lieu en 2022. Ces travaux pourront être reconduits sur la durée de l’accord cadre. Les 
surfaces d’intervention seront comprises entre 0ha et 4ha par an.  
 

 

LOT 5 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION LAC CHAILLOUX ET LAC 

D’ARMAILLE 
 
Afin de limiter les coûts et l’empreinte carbone des déplacements, il est proposé que le Lac Chailloux et le Lac 
d’Armaille soient regroupés dans un même lot.  
Malgré tout, sur la durée du contrat cadre, il est possible que les interventions n’aient pas lieu simultanément 
sur les 2 sites. Il est donc demandé aux prestataires de proposer un coût pour chaque site indépendamment 
l’un de l’autre.  

 

Site et localisation 
Le marais du lac Chailloux est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Contrevoz (01), et le lac d'Armaille 
sur la commune voisine de Saint Germain les Paroisses.  
 

Spécificité technique 
Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée, 
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.  
L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc être arasés, 
et l’ensemble des produits de broyage devront être exportés en vrac en lisière. Les places de dépôt seront 
définies avec le maître d'œuvre. 
Par ailleurs, des bandes refuges pourront être définies et seront matérialisées avec le maître d’œuvre. 
 
Pour le lac d’Armaille, les accords fonciers n’étant pas finalisés, plusieurs secteurs sont pressentis. 
Pour le lac Chailloux, une attention particulière sera apportée aux conditions d’accès sur le site. Deux accès 
sont possibles : 
- au nord, un chemin passe à flan de coteau, 
- au sud, un chemin passe entre des parcelles agricoles, et est encadré par des pierres plantées. 
La largeur des engins pouvant accéder au site est automatiquement limitée. Aucun élargissement du chemin 
et aucune coupe d’arbre ne pourront avoir lieu.  
  
 

Période de réalisation 
La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 25 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions 
météos. Le CEN s’engage à donner réponse au prestataire avant le 1er juillet quant aux surfaces et localisation 
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites. 
Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.  
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Périodicité envisagée des travaux  
Ces travaux pourront être reconduits sur la durée de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention seront 
comprises entre 0ha et 3ha cumulés par an. Aucune intervention n’est prévue en 2022 pour ce lot.  
 

LOT 6 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION LAC DE CHAVOLEY 

 

Site et localisation 
L’ENS du lac de Chavoley est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Ceyzerieu (01). 

 

Spécificité technique 
Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée, 
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.  
L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc être arasés, 
et l’ensemble des produits de broyage devront être exportés en lisière. Les places de dépôt seront définies 
avec le maître d'œuvre. 
Certains secteurs à broyer peuvent être de petite taille, entre 0.1 et 0.4ha. 
 

Période de travaux  
La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 15 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions 
météos. Le CEN s’engage à donner réponse au prestataire avant le 1er juillet quant aux surfaces et localisation 
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites. 
Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.  
 

Périodicité envisagée des travaux  
Ces travaux pourront être reconduits sur la durée de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention seront 
comprises entre 0ha et 1.5ha par an, répartis sur plusieurs secteurs.  
 

LOT 7: FAUCHE MECANIQUE AVEC MISE EN BALLES RONDES LAC DE 

CHAVOLEY 

 

Site et localisation 
L’ENS du lac de Chavoley est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Ceyzerieu(01). 

 

Spécificité technique 
L’objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L’exportation de la matière 
devra se faire sous forme de balles rondes. 
La fauche devra être réalisée dans de bonnes conditions météo afin de récolter du fourrage de bonne qualité 
et sec. 
Les balles rondes devront être mises en tas en bordure de site, le long du chemin pour être récupérées par un 
agriculteur. 
Cette fauche pourra avoir lieu sur différents secteurs parfois de petite surface (entre 0.4 et 1ha). 
 

Période de travaux  
La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 15 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions 
météos. Le CEN s’engage à donner réponse au prestataire avant le 1er juillet quant aux surfaces et localisation 
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites. 
La fauche devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.  
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Périodicité envisagée des travaux  
Ces travaux pourront être reconduits sur la durée de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention seront 
comprises entre 0ha et 1.5ha par an, répartis sur plusieurs secteurs.  

 

 

LOT 8 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION LAC DE MILIEU 

 

Site et localisation 
L’ENS du lac de Milieu est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Lhuis(01). 

 

Spécificité technique 
Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée, 
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.  
L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc être arasés, 
et l’ensemble des produits de broyage devront être exportés en lisière. Les places de dépôt seront définies 
avec le maître d'œuvre. 
 
Par ailleurs, des bandes refuges pourront être définies et seront matérialisées avec le maître d’œuvre. 
 

Période de travaux  
La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 15 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions 
météos. Le CEN s’engage à donner réponse au prestataire avant le 1er juillet quant aux surfaces et localisation 
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites. 
Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.  
 

Périodicité envisagée des travaux  
Ces travaux pourront être reconduits sur la durée de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention seront 
comprises entre 0ha et 1.6ha par an.  
 

LOT 9 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION MARAIS DE 

MONTBREYZIEU 

 

Site et localisation 
Le marais de Montbreyzieu est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Contrevoz (01). 

 

Spécificité technique 
Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée, 
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.  
L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc être arasés, 
et l’ensemble des produits de broyage devront être exportés en lisière. Les places de dépôt seront définies 
avec le maître d'œuvre. 
 
Par ailleurs, des bandes refuges pourront être définies et seront matérialisées avec le maître d’œuvre. 
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Période de travaux  
La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 15 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions 
météos. Le CEN s’engage à donner réponse au prestataire avant le 1er juillet quant aux surfaces et localisation 
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites. 
Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.  
 

Périodicité envisagée des travaux  
Ces travaux pourront être reconduits sur la durée de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention seront 
comprises entre 0ha et 1.5ha par an.  
 

LOT 10 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION TOURBIERE DE CROTEL 

ET ENS DES ANCIENS MEANDRES DE SERRIERE DE BRIORD 
 
Afin de limiter les coûts et les l’empreinte carbone des déplacements, il est proposé que la tourbière du lac de 
Crotel et l’ENS des anciens méandres de Serrières de Briord soient regroupés dans un même lot.  
Malgré tout, sur la durée du contrat cadre, il est possible que les interventions n’aient pas lieu simultanément 
sur les 2 sites. Il est donc demandé aux prestataires de proposer un coût pour chaque site indépendamment 
l’un de l’autre.  
 Cette action concerne des secteurs restaurés ces dernières années. La végétation à broyer est principalement 
constituée d’herbacées avec quelques rejets ligneux de faible diamètre pour Serrières de Briord. 
 

 

Site et localisation 
La tourbière de Crotel est située sur la commune de Groslée à une altitude de 535 m. Le site de l’ENS des 
anciens méandres de Serrière de Briord est quant à lui situé à Serrières de Briord. 

 

Spécificité technique 
Pour la tourbière de Crotel, le broyage mécanique aura lieu sur le marais entourant le lac de Crotel. Les travaux 
ont pour but de maintenir un marais en bon état de conservation et de limiter la progression du solidage dans 
celui-ci. Le broyage devra être effectué jusqu’au ras des lisières de bois adjacentes. Le broyat devra être 
déposé en lisière pour le secteur nord, et au sud au niveau de l’exutoire du lac dans un ancien drain.  
A noter la présence d’un piézomètre non loin de la zone de dépôt. Le prestataire prendra toutes les 
précautions nécessaires pour ne pas le détériorer. Il sera repéré lors de la visite préalable des travaux.  
 
Pour l’ENS des anciens méandres de Serrière de Briord, cette opération concerne différents secteurs répartis 
sur le site. L’ensemble de la végétation de ces 3 secteurs devra être broyé, et les produits de broyage exportés 
suivant différentes modalités : 
 - Pour un 1er secteur, l’exportation devra se faire impérativement sur la plateforme communale située à 
proximité du site. Elle est distante d’environ 300ml du secteur concerné. 
- Pour ce qui est du 2nd et 3ème secteur, l’offre de base devra être chiffrée avec une exportation en lisière de 
secteur d’intervention.   
L’exportation devra se faire préférentiellement en vrac. En cas d’exportation en balles rondes, les balles 
devront impérativement être défaites sur la place de dépôt afin de faciliter le compostage. 
A noter que sur un secteur, différentes mares ont été créées en 2016 et des arbres plantés en 2017. Ces 
différents éléments seront repérés avec le maître d’ouvrage et devront être évités lors du broyage. 

 
Période de travaux  

Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols, 
entre le 1er août et le 15 septembre.  
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Périodicité envisagée des travaux  
Ces travaux pourront être reconduits sur la durée de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention seront 
comprises entre 0ha et 1.3ha par an pour la tourbuière du lac de Crotel, et entre 0ha et 1.4ha pour Serrières 
de Briord.  
 

LOT 11: FAUCHE MECANIQUE AVEC MISE EN BALLES RONDES SERRIERE DE 

BRIORD 

 

Site et localisation 
L’ENS de la combe de Cerin est située dans le Bugey sur la commune de Marchamp (01680). 
 

Spécificité technique 
L’objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L’exportation de la matière 
devra se faire sous forme de balles rondes. 
La fauche concerne la partie la plus au nord du site, et s’étend sur une surface maximale de 2,4 ha.  
  
Les balles rondes devront être mises en tas en bordure de site, le long de la piste pour être récupérées par un 
agriculteur. 
  
Dans le cas où les balles rondes ne seraient pas récupérées, elles devront être sorties du site, et évacuées à 
une distance de 2000ml sur une plateforme communale. Cette prestation devra apparaître en option dans 
l’offre de prix. 
  
Afin de limiter l’impact au sol et permettre la sortie des balles rondes sans compaction trop importante du sol, 
la pose de plaque de roulage sera exigée à l’entrée du secteur qui présente une dépression. 
 

Période de travaux  
La fauche devra se faire à une période permettant une récolte de matière bien sèche, et de qualité, entre le 
1er août et le 30 septembre. Suivant les secteurs, la fauche ne pourra pas avoir lieu avant le 15 septembre.   

 Périodicité envisagée des travaux  

Cette action n’aura pas lieu en 2022. Ces travaux pourront être reconduits les années suivantes sur la durée 
de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention seront comprises entre 0 ha et 2.4ha par an.  
 

 
 

4.3. Pays de Gex : lot 12 à 13 

 

LOT 12 : BROYAGE MECANIQUE EN MILIEUX HUMIDES AVEC EXPORTATION 

ENS MARAIS DE LA VERSOIX (MARAIS DES BIDONNES/MARAIS DE PRODON) 

 

Localisation 
Le marais des Bidonnes est situé sur les communes de Divonne-les-Bains (01220) et de Bogis-Bossey 

(Suisse), au nord-est du département de l’Ain à la frontière Franco-Suisse.  

Le marais de Prodon est partagé entre la commune de Divonne-les-Bains (01220) et la commune de Grilly 
(01220), il est situé au Nord-Est du département de l’Ain, longe la Versoix en rive droite et est à la frontière 
Franco-Suisse. 
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Travaux attendus  
Au marais des Bidonnes un broyage de ligneux est nécessaire pour lutter contre la bourdaine. Les travaux 

sont répartis sur deux secteurs. Un secteur au nord-est composé de deux parties broyées alternativement 

(respectivement 1.2ha et 1.1ha) et un secteur dans le parc de la Versoix de 1.3ha. Ces deux secteurs sont mis 

en « exclos », les vaches n’y pâturent pas, les ligneux présents ne sont donc pas soumis à la pression des 

animaux. L’enjeu principal est de préserver le maculinea (papillon protégé). Les engins utilisés pour les travaux 

devront être adaptés aux milieux humides (pneus basses pressions, chenille marais, engins légers…) pour ne 

pas déstructurer le sol. Les rémanents de broyage seront exportés en lisière sur des places de dépôt 

prédéfinies. Les ligneux devront être broyés le plus à ras possible du moment que le sol reste indemne. Cette 

zone étant broyée régulièrement, certaines cépées peuvent s’avérer être très dense et donc difficiles à broyer 

correctement. Si besoin, plusieurs passages seront effectués pour venir à bout des tiges les plus souples. Une 

clôture encadre le secteur ouest. Le conducteur veillera à ne pas heurter les piquets de celle-ci lors des 

passages les plus proches, en cas de détérioration l’entrepreneur sera chargé des réparations.   Par ailleurs, il 

faudra être attentif pour ne pas broyer la place de suivi flore présente au milieu de la zone (elle sera signalée 

lors de la visite de chantier). 

 

Pour accéder au site côté français, l’entrée du site est barrée par une barrière communale fermée par un 

cadenas. Cette barrière sera ouverte par le CENRA et ne fournira la clé à l'entrepreneur en aucun cas.   La pose 

d’une passerelle temporaire (ou pont mobile) est également nécessaire  pour traverser le canal. En effet il sera 

formellement interdit de traverser le cours d’eau à même le lit tout comme il sera formellement interdit 

d’utiliser le pont en pierre situé à proximité pour le passage des engins, c’est un ouvrage ancien classé 

patrimoine historique.  

Finalement, l’entrée sur la partie marécageuse est actuellement entravée par quelques troncs. Ceux-ci 

devront être remis en place une fois les travaux terminés.  

Pour accéder au site côté suisse, des pâturages devront être traversés. L’accord de l’agriculteur devra 

être obtenu et toutes les clôtures devront être refermées immédiatement après le passage des engins. 

 
Au marais de Prodon une zone de 8000 m² doit être broyée. L’enjeu principal du site est de préserver les 

maculinea (papillon protégé), les engins utilisés pour ce chantier devront donc être adaptés aux milieux 
humides (chenilles marais, pneus basse pression, engins légers…). Le broyage devra être réalisé le plus à ras 
possible du moment que le sol reste indemne. Le secteur à broyer est une roselière pouvant atteindre 2,50 
mètres de haut par endroit, il faudra être attentif pour ne pas broyer le piézomètre présent au milieu de la 
zone (il sera signalé lors de la visite de chantier). Le broyat devra être exporté en lisière et sous frondaison 
dans la mesure du possible. Les places de dépôts sont déjà existantes, aucune nouvelle place de dépôt ne 
pourra être créée sans l’accord du CEN.  

Au sud de la zone un ourlet de végétation de 3 mètres de large pour 40 mètres de long devra être 
préservé en lisière de bois, cet endroit est propice au développement du rat des moissons.  

 
L’entrée du site est bloquée par un rocher qui devra être remis en place à la fin du chantier. 
 

De manière générale, des engins légers et/ou équipés de chenilles marais seront privilégiés afin de limiter 
l’impact sur le sol. L’ensemble de la matière devra être exportée en bordure de site, en lisière de fourrés 
existants. Le broyage devra être réalisé dans de bonnes conditions météo afin de limiter toutes dégradations 
du sol. 
 

Période de réalisation 
 Les travaux de broyage devront être réalisés entre le 15/09 et le 30/11 
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Périodicité envisagée des travaux 
 
Ces travaux pourront être reconduits annuellement sur la durée de l’accord cadre. Les surfaces d’intervention 
seront comprises entre 0m² et 2.5ha par an pour le marais des Bidonnes, et entre 0m² et 8000m² pour le 
marais de Prodon.  
 

LOT 13 : BROYAGE MECANIQUE PELOUSE SECHE DE VESANCY 

Localisation 
Les prairies sèches de Vesancy se situent dans le pays de Gex, au pied de la Haute Chaîne du Jura, sur la 
commune de Vesancy (01170), à environ 750m d’altitude. Elle se trouve au-dessus du village, à proximité de 
la chapelle de Riantmont. Elles sont entourées de forêts et sont desservies par une route forestière ainsi que 
par un parking. 

 

Travaux attendus 
Pour ce lot, les travaux demandés sont un broyage mécanique avec ou sans exportation. Sur ces prairies 
sèches il y a une certaine disparité entre les différentes zones de travaux, sur la zone plus à l’ouest la végétation 
présente une forte dynamique de croissance, des végétaux type ligneux et semi-ligneux sont présent 
localement (Sureaux, cornouillers, épineux, etc…). Dans ces zones un broyage plus lourd peut être nécessaire, 
s’apparentant à un broyage de restauration, environ 3 ha sont concernés. Des îlots de végétation seront 
préservés autour des arbres isolés. Une majeure partie de la surface sera accessible avec des engins classiques 
type tracteur agricole, mais une autre partie nécessitera un engin capable de rouler en devers sur un terrain 
plus accidenté (type tracteur forestier). D’autre part, il y a présence de nombreux blocs erratiques susceptibles 
d’endommager les outils de coupe ou les engins.   
Le site étant ouvert aux visites et fréquenté, l’entrepreneur se montrera vigilant vis-à-vis du public 
notamment en période estivale. 
 
Dans le cas de l’exportation des résidus de coupe issues du broyage, des placettes de dépôt seront identifiées 
avec le maître d'œuvre. 
 

Période de réalisation 
Les travaux de broyage devront être réalisés entre le 15 août et le 15 septembre.  
 

Périodicité envisagée des travaux 
Pour l’année 2022, les travaux sont à effectuer sans exportation. Il est possible que cette action nécessite une 
exportation les années suivantes, ce point sera confirmé par le maître d'œuvre lors de la commande des 
travaux. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre 0 et 8 ha 
par an. 
 

5. Recommandations particulières 
 

5.1. Accès  

L’accès au chantier et le lieu de parking se feront sur les zones déjà existantes. Aucun nouveau tracé ne pourra 
être créé, sauf en cas de besoin impératif et en accord avec le CEN RA.  
 

5.2. Point de vigilance 
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● Risque de pollution : 
Le prestataire s’engage à engendrer le minimum de pollutions. Il apportera notamment un soin particulier lors 
du remplissage de carburant des machines et lors de leur entretien. L’utilisation de consommables 
biodégradables (huile)  sera exigée. Un kit de récupération des fluides devra être présent sur le chantier, les 
hydrocarbures et autres produits polluants devront être stockés en dehors des sites (ou en dehors des zones 
sensibles si cela n'est pas possible), le prestataire veillera bien évidemment à ne laisser aucun déchet sur le 
site. 

● Gestion des espèces envahissantes : 
Afin de limiter la dissémination des espèces envahissantes, il est demandé de nettoyer systématiquement le 
matériel d’intervention avant l’arrivée sur le chantier et après les travaux. 

● Sensibilité à l’environnement : 
Pour un résultat optimal, le prestataire se montrera vigilant de manière générale en ce qui concerne les enjeux 
écologiques du site sur lequel il travaillera. 
 

5.3. Conditions de sécurité  
 

● EPI : Toute personne intervenant sur ce chantier devra porter des équipements de protection 
individuelle adaptés, complets et en bon état. 

 
● Conduite d’engins : Toute personne intervenant sur ce chantier à bord d’un engin devra être légalement 

en mesure de conduire le dit engin. 
 

● Sécurisation : Concernant la sécurisation du chantier, et notamment toute signalisation obligatoire 
nécessaire à la mise en œuvre des travaux, l’entrepreneur s’engage à prendre toutes les mesures 
nécessaires, et à ce titre engage donc sa responsabilité en cas d’incidents avec des personnes tierces. 

 
● Incendie: Aucun feu ne pourra être fait sur le site, ni pour éliminer les produits rémanents, ni pour 

quelque autre raison. 
 

5.4. Chiffrage des travaux 

 
Pour chiffrer ses travaux l’entrepreneur dispose du Bordereau des Prix Unitaire (BPU) ainsi que du Détail 
Quantitatif Estimatif, situé en annexe. Le devis devra être détaillé. 
 
 

5.5. Déroulement des opérations  
 
Le CEN sera présent le premier jour du chantier pour définir précisément les différents secteurs à traiter ainsi 
que les accès possibles. Une date et une heure de démarrage sera donc convenue entre le CEN et le 
prestataire. 
 
Durant le chantier le prestataire pourra joindre le responsable des travaux pour des compléments 
d’information et demander une visite du maître d’œuvre si celle-ci s’avère nécessaire. Le responsable des 
travaux pourra effectuer des visites inopinées sur le terrain à n’importe quel moment de la journée, à chaque 
visite de terrain un compte rendu (signé du maître d’œuvre et de l’entreprise) pourra être produit au besoin. 
 
Une visite de réception de travaux sera réalisée à la fin du chantier, si une malfaçon ou toute autre anomalie 
est constatée, le maître d’œuvre sera en mesure d’exprimer des réserves. Ces réserves seront soumises à un 
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délai et ne seront levées que lorsque que les malfaçons ou les anomalies auront été corrigées dans leurs 
totalités. 
Par ailleurs, seul le CEN est donneur d’ordre et lui seul peut décider l’arrêt du chantier. En cas de conflit avec 
une personne tierce, le prestataire orientera vers le CEN, la ou les personnes qui s'opposent au bon 
déroulement du chantier. En cas d’arrêt du chantier de la part du prestataire, celui-ci s’engage à prévenir le 
CEN RA le plus rapidement possible. 
 

5.6. Calendrier et Période de réalisation 

 
Un calendrier prévisionnel est demandé aux entreprises souhaitant répondre à ce marché. Il devra 
comprendre la date de début ainsi que la date fin de chantier et le déroulé des actions techniques. Le 
responsable des travaux du CEN pourra accorder un délai supplémentaire à l’entreprise si cela est justifié. 
 
Avant toutes interventions les entreprises devront prévenir au moins 15 jours avant le chantier, le maître 
d’ouvrage afin qu’il puisse avertir tous les acteurs dont l’organisation se verra potentiellement perturbée par 
les travaux (Société de chasse, Agriculteur, etc…). 
 
Les dates de programmations des travaux pourront être affinées suivant l’avancement de la végétation, les 
contraintes liées aux activités humaines et le respect des cycles biologiques des espèces présentes. 
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Annexe : Cartes de localisation par territoire 

 
Bugey 
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Bugey sud 
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