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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE

Pouvoir adjudicateur

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhéne-Alpes
2 rue des Vallieres

La Maison Forte

69390 VOURLES

Téléphone : 04 72 31 84 50

Télécopie : 04 72 31 84 59
https://www.cen-rhonealpes.fr/

Maitre d’ouvrage
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhone-Alpes (CEN RA)

Maitre d’ceuvre

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhone-Alpes

Pour I'ensemble des lots le maitre d'ceuvre est le CEN Rhéne-Alpes. Il assurera I’'encadrement des chantiers et
sera le référent pour le prestataire.

Objet de I’'accord cadre
Réalisation de travaux de de gestion écologique par broyage et fauche mécanique de végétation sur des sites
naturels dans le département de I’Ain

Procédure de passation
Accord cadre a bon de commande. Marché passé en procédure adaptée en application du code de la
commande publique.

Montant minimum et maximum
Pour la durée de I'ensemble de I’accord cadre :
- le montant minimum est de 30 000 euros TTC
- le montant maximum est de 130 000 euros TTC
Les montants indiqués sont estimatifs. La quantité minimum et maximum par lot et par année est indiquée
dans le CCTP pour chaque lot.

Personne compétente pour la signature du présent marché
Monsieur Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhéne-Alpes ou son représentant diment habilité.

Date limite de réception des offres
27 juillet 2022 a 12h00

Personne responsable de la consultation au sein du CEN :
Damien Grima — damien.grima@cen-rhonealpes.fr

Référent technique
Pour cette consultation, toutes les questions techniques devront étre adressées au responsable technique du
territoire concerné.



mailto:damien.grima@cen-rhonealpes.fr

Territoire Nom du responsable technique Mail

Bugey Sébastien NEGEL sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
Bugey Sud Benjamin DUTREIGE benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr
Pays de Gex Leo LAGNIER leo.lagnier@cen-rhonealpes.fr

Visite préalable des sites

Une visite obligatoire des sites est prévue pour chaque territoire :

e Bugey(lot1a?2),
o Visite le mercredi 6 juillet a 15h
O Lieu de rendez-vous : ENS du Lac Genin

e Bugeysud (lot3a11),
o Visite le 6 juillet a 8h.
O Lelieu de rendez-vous: Lac de Chavoley, entrée nord du site. Point GPS: 45.827876, 5.694821

e Pays de Gex (lots 11 a 13),
O Visite aura lieu le 7 juillet a 13h
O Lieu de rendez-vous : Carriére de Vesancy

Cette visite permettra au maitre d’ceuvre de présenter le chantier plus en détail, notamment les acces et
les différents zonages. Elle permettra, en outre, a I’entrepreneur de pouvoir apprécier correctement
I'ampleur des travaux, la nature du sol, les acces, etc.
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1. Description sommaire de la consultation

1.1.

Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet plusieurs prestations de travaux de restauration écologique de la
végétation par broyage et fauche sur des sites naturels dans I’Ain:

Broyage mécanique avec exportation en milieux humides

Broyage mécanique avec exportation en milieux secs

Broyage mécanique sans exportation en milieux humides

Broyage mécanique sans exportation en milieux sec

Fauche mécanique avec mise en balles rondes

Il est composé de treize lots, chaque lot correspondant a une action de gestion sur un territoire et sur un site.

L'accord cadre est réparti par territoire géographique:

e Bugey

e Bugey Sud

e Pays de Gex
1.2.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranche.
L’accord cadre est dévolu en 13 lots, répartie par situation géographique de la maniéere suivante:

Décomposition de la consultation

N° Lot |Nom du lot Site concerné
BUGEY
Broyage mécanique avec exportation . )
1 o . Marais du barrage d'Intriat
milieux humides
Broyage mécanique avec exportation .
2 . . ENS du lac Genin
milieux humides
BUGEY SUD
Broyage mécanique avec exportation .
3 . . Combe de Cerin
milieux humides
Fauche mécanique avec mise en balles ]
4 Combe de Cerin
rondes
Broyage mécanique avec exportation ) )
5 » . Lac Chailloux / Lac d'Armaille
milieux humides
Broyage mécanique avec exportation
6 o . Lac de Chavoley
milieux humides
7 Fauche mécanique avec exportation Lac de Chavoley
Broyage mécanique avec exportation .
8 . . Lac de Millieu
milieux humides




Broyage mécanique avec exportation . )
9 o . Marais de Montbreyzieu
milieux humides

Broyage mécanique avec exportation -~ . )
10 o . Tourbiére du lac de Crotel / ENS de Serriére de Briord
milieux humides

11 Fauche mécanique avec exportation ENS de Serriere de Briord
PAYS DE GEX
1 Broyage mécanique avec exportation ENS marais de la Versoix (marais des Bidonnes/marais
milieux humides de Prodon)
13 |Broyage mécanique en milieux secs Pelouse seche de Vesancy

1.3. Estimation globale des prestations commandées

Le montant en valeur maximum prévu sur I'’ensemble de la durée de I’accord cadre est de : 130 000 euros TTC
Le maitre d’ouvrage n’a aucune obligation vis-a-vis des commandes de travaux prévus initialement, le choix
de ne pas intervenir une année « x » n’a pas a étre motivé.

Les quantités estimées (minimum et maximum) par lot sont précisées dans chaque lot.

Les volumes de commande lors de I’expression du besoin seront basés sur un volume en surface. La commande
se fera sur la base de |'estimation réalisée a travers le DQE.

2. Localisation des prestations

Les travaux envisagés se répartissent sur les différents territoires suivants dans le département de I'Ain:
® Bugey

e Bugey Sud

e Pays de Gex

La localisation précise de chaque site est présentée en annexe.

Sur chaque territoire, les actions de I'accord cadre se situent sur des sites gérés par le Conservatoire
d’espaces naturels Rhéne Alpes. Sur chacun de ces territoires, pour rappel, les différents types d’actions
prévues sont :

® Broyage mécanique avec exportation en milieux humides

® Broyage mécanique avec exportation en milieux secs

® Broyage mécanique sans exportation en milieux sec

e Fauche mécanique avec mise en balles rondes

3. Nature et descriptions des prestations

Précision générale




L’entreprise titulaire aura préalablement a sa réponse, pris connaissance du marché dans son entiéreté,
notamment en ce qui concerne toutes les spécifications techniques du CCTP.

L’entreprise titulaire sera dans I'obligation de réaliser les travaux jusqu’a « parfait achevement ». Dans le cas
ou le chantier se verrait perturbé par un quelconque facteur inhérent a tout chantier et causant un surco(t
pour le titulaire, celui-ci ne se verra pas légitime de demander une quelconque plus-value.

L'ensemble des travaux réalisés par le titulaire sera conforme a la réglementation et aux regles de I'art en
vigueur.

Les différentes prestations proposées s’inscrivent dans une démarche de préservation de richesses naturelles.
Certains sites d’intervention sont des zones humides trés sensibles a la pollution par les hydrocarbures Le
maitre d’ouvrage sera donc trés vigilant quant au respect de I’environnement sur le chantier et quant au
professionnalisme et a la sensibilité des intervenants présents sur le chantier.

Pour plus de lisibilité, la nature des prestations est décrite ici par type d’actions.

La description et les spécificités de_chaque lot sont présentées au paragraphe 4.

Par ailleurs, la quantité et la période des prestations seront précisées lors de I’émission des bons de
commande.

Durant la période de I'accord cadre, il se peut qu’'une commande survienne sur un site ne faisant pas partie

de la liste. Le type de prestation sera dans tous les cas similaire a celles décrites dans le présent cahier des
charges techniques basé sur le lot le plus proche défini par I'acheteur.

3.1. Brovage mécanique avec exportation en milieux humides

Description
Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée,

avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.

L'objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé.

Les touradons éventuellement présents devront donc étre arasés, et I'ensemble des produits de broyage
devront étre exportés en vrac en lisiere.

Les places de dépot seront définies avec le maitre d'ceuvre.

Les précisions de broyage et les spécificités de chaque site sont précisés pour chaque lot.
Période de réalisation

La date de réalisation de cette action dépendra des sites sur lesquels elle a lieu. Les travaux devront étre
réalisés en mi juillet et fin octobre en fonction des sites.

Liste des territoires concernés
- Bugey
- Bugey Sud
- Pays de Gex

3.2. Brovage mécanique avec exportation en milieux secs

Description




Les travaux consistent en un broyage avec exportation en pelouse séche : essentiellement de la végétation
herbacée, avec potentiellement de petits ligneux.

L'objectif de cette opération est de préserver le milieu ouvert, niche pour nombre d’espéces faunistiques et
floristiques.

L'ensemble des résidus de coupe devront étre exportés en lisiére sur des places de dépots définies avec le
maitre d’ceuvre.

Période de réalisation
Les travaux de broyage devront étre réalisés entre mi ao(t et mi septembre.

Liste des territoires concernés
- Pays de Gex

3.3. Broyage mécanique sans exportation en milieux secs

Description
Les travaux consistent en un broyage sans exportation en pelouse séche : essentiellement de la végétation

herbacée, avec potentiellement de petits ligneux.

L'objectif de cette opération est de préserver le milieu ouvert, niche pour nombre d’espéces faunistiques et
floristiques.

L'ensemble des résidus de coupe devront étre exportés en lisieére sur des places de dépots définies avec le
maitre d’ceuvre.

Période de réalisation
Les travaux de broyage devront étre réalisés entre mi ao(it et mi septembre.

Liste des territoires concernés
- Pays de Gex

3.4. Fauche mécanigue avec mise en balles rondes

Description
L’objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L’exportation de la matiere

devra se faire systématiquement sous forme de balles rondes.

Sauf mention contraire dans la description des lots, les balles rondes devront étre mises en tas en bordure de
site,afin d’étre facilement récupérables.

Cette opération nécessitant plusieurs passages, les engins intervenant pour cette fauche devront étre légers
et/ou équipés de pneus basse pression ou chenilles marais afin de limiter I'impact au sol.

Période de réalisation
Les travaux de fauche devront se faire a une période permettant une récolte de matiere bien seche, et de
qualité,soit entre le ler juillet et fin septembre. Suivant les lots, des restrictions de dates seront précisées.

Liste des territoires concernés
- Bugey Sud




4. Descriptions des lots

La localisation (carte) de chaque site par territoire est précisée en annexe.

4.1. Bugey:lotlet?2

LOT 1: BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION MARAIS DU BARRAGE
D’INTRIAT

Site et localisation
Le marais du barrage d’Intriat est situé sur la commune de Izernord (01 580) a 9km a I'Ouest d’Oyonnax.

Spécificité technique

Les travaux consistent en un broyage d’entretien avec exportation en lisiére. Les rémanents issus de ce
broyage devront étre évacués a I'Est, soit dans la direction opposée a la retenue d’eau. La zone a broyer et le
site de maniere générale sont relativement accessibles et faciles a appréhender pour des engins équipés de
chenilles, la zone la moins portante étant située a I’entrée du site coté nord. Il y a globalement peu de touradon
sur ce site. Les végétaux a broyer seront un mélange de ligneux et d’herbacées.

Afin de réduire I'impact au sol, des engins légers et/ou équipés de chenilles marais seront privilégiés.
L'ensemble de la matiére devra étre exportée en bordure de site, en lisiere de fourrés existants. Le broyage
devra étre réalisé dans de bonnes conditions météo afin de limiter toutes dégradations du sol.

Période de réalisation
Les travaux devront étre réalisés en fin de période estivale soit courant septembre - octobre.

Périodicité envisagée des travaux
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
comprises entre Oha et 1ha par an.

LOT 2: BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION ENS DU LAC GENIN

Site et localisation
L’ENS du lac Genin est situé dans le Bugey, sur les communes de Charix, Oyonnax et Echallon.

Spécificité technique

Les travaux consistent en un broyage de restauration, avec exportation en lisiere. La végétation a broyer est
principalement constituée d’herbacées avec de nombreux touradons.

L'objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc étre arasés,
et I'’ensemble des produits de broyage devront étre exportés en lisiére.

Afin de réduire I'impact au sol, des engins légers et/ou équipés de chenilles marais seront privilégiés.
L’ensemble de la matiere devra étre exportée en bordure de site, en lisiere de fourrés existants.
Le broyage devra étre réalisé dans de bonnes conditions météo afin de limiter toutes dégradations du sol.
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Période de réalisation
Les travaux de broyage devront étre réalisés durant le mois de septembre.

Estimation des quantités
Les surfaces d’intervention seront variables, comprises entre 0Om? et 4000m? par an.

4.2. Bugey Sud:lot3aill

LOT 3: BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION ENS DE LA COMBE DE
CERIN A AMBLEON

Site et localisation
L'ENS de la combe de Cerin est située dans le Bugey sur la commune de Marchamp (01680).

Spécificité technique

Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais sur différents secteurs de la Combe:
essentiellement de la végétation herbacée, avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.
L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc étre arasés,
et I'ensemble des produits de broyage devront étre exportés en lisiere. Les places de dépot seront définies
avec le maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, des bandes refuges pourront étre définies et seront matérialisées avec le maitre d’ceuvre.

Les accords fonciers n’étant pas finalisés, plusieurs secteurs sont pressentis, tous a proximité immédiate les
uns des autres.

Période de réalisation

La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 25 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions
météos. Le CEN s’engage a donner réponse au prestataire avant le ler juillet quant aux surfaces et localisation
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites.

Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.

Estimation des quantités
Les surfaces d’intervention seront variables, comprises entre Oha et 1.85ha par an.

LOT 4 : FAUCHE MECANIQUE AVEC MISE EN BALLES RONDES ENS DE LA
COMBE DE CERIN A AMBLEON

Site et localisation
L’ENS de la combe de Cerin est située dans le Bugey sur la commune de Marchamp (01680).

Spécificité technique
L’objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L'exportation de la matiere
devra se faire sous forme de balles rondes.
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Les balles rondes devront étre mises en tas en bordure de site, le long du chemin, hors tourbiere.

Des bandes refuges seront a conserver, et seront matérialisées avec le maitre d’ceuvre.

Période de travaux
La fauche devra se faire a une période permettant une récolte de matiere bien seche, et de qualité, entre le
15 ao(t et le 30 septembre. Suivant les secteurs, la fauche ne pourra pas avoir lieu avant le 15 septembre.

Périodicité envisagée des travaux
Cette action n’aura pas lieu en 2022. Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de I'accord cadre. Les
surfaces d’intervention seront comprises entre Oha et 4ha par an.

LOT 5 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION LAC CHAILLOUX ET LAC
D’ARMAILLE

Afin de limiter les co(its et 'empreinte carbone des déplacements, il est proposé que le Lac Chailloux et le Lac
d’Armaille soient regroupés dans un méme lot.

Malgré tout, sur la durée du contrat cadre, il est possible que les interventions n’aient pas lieu simultanément
sur les 2 sites. Il est donc demandé aux prestataires de proposer un co(t pour chaque site indépendamment
I'un de l'autre.

Site et localisation
Le marais du lac Chailloux est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Contrevoz (01), et le lac d'Armaille
sur la commune voisine de Saint Germain les Paroisses.

Spécificité technique

Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée,
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligheux.

L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc étre arasés,
et 'ensemble des produits de broyage devront étre exportés en vrac en lisiere. Les places de dép6t seront
définies avec le maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, des bandes refuges pourront étre définies et seront matérialisées avec le maitre d’ceuvre.

Pour le lac d’Armaille, les accords fonciers n’étant pas finalisés, plusieurs secteurs sont pressentis.

Pour le lac Chailloux, une attention particuliére sera apportée aux conditions d’acces sur le site. Deux acces
sont possibles :

- au nord, un chemin passe a flan de coteau,

- au sud, un chemin passe entre des parcelles agricoles, et est encadré par des pierres plantées.

La largeur des engins pouvant accéder au site est automatiquement limitée. Aucun élargissement du chemin
et aucune coupe d’arbre ne pourront avoir lieu.

Période de réalisation

La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 25 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions
météos. Le CEN s’engage a donner réponse au prestataire avant le 1er juillet quant aux surfaces et localisation
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites.

Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.
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Périodicité envisagée des travaux
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
comprises entre Oha et 3ha cumulés par an. Aucune intervention n’est prévue en 2022 pour ce lot.

LOT 6 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION LAC DE CHAVOLEY

Site et localisation
L’ENS du lac de Chavoley est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Ceyzerieu (01).

Spécificité technique

Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée,
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.

L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc étre arasés,
et I'ensemble des produits de broyage devront étre exportés en lisiere. Les places de dépot seront définies
avec le maitre d'ceuvre.

Certains secteurs a broyer peuvent étre de petite taille, entre 0.1 et 0.4ha.

Période de travaux

La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 15 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions
météos. Le CEN s’engage a donner réponse au prestataire avant le ler juillet quant aux surfaces et localisation
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites.

Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.

Périodicité envisagée des travaux
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
comprises entre Oha et 1.5ha par an, répartis sur plusieurs secteurs.

LOT 7: FAUCHE MECANIQUE AVEC MISE EN BALLES RONDES LAC DE
CHAVOLEY

Site et localisation
L'ENS du lac de Chavoley est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Ceyzerieu(01).

Spécificité technique

L'objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L’exportation de la matiere
devra se faire sous forme de balles rondes.

La fauche devra étre réalisée dans de bonnes conditions météo afin de récolter du fourrage de bonne qualité
et sec.

Les balles rondes devront étre mises en tas en bordure de site, le long du chemin pour étre récupérées par un
agriculteur.

Cette fauche pourra avoir lieu sur différents secteurs parfois de petite surface (entre 0.4 et 1ha).

Période de travaux

La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 15 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions
météos. Le CEN s’engage a donner réponse au prestataire avant le ler juillet quant aux surfaces et localisation
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites.

La fauche devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.
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Périodicité envisagée des travaux
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de l'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
comprises entre Oha et 1.5ha par an, répartis sur plusieurs secteurs.

LOT 8 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION LAC DE MILIEU

Site et localisation
L'ENS du lac de Milieu est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Lhuis(01).

Spécificité technique

Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée,
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.

L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc étre arasés,
et I'ensemble des produits de broyage devront étre exportés en lisiere. Les places de dépot seront définies
avec le maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, des bandes refuges pourront étre définies et seront matérialisées avec le maitre d’ceuvre.

Période de travaux

La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 15 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions
météos. Le CEN s’engage a donner réponse au prestataire avant le 1ler juillet quant aux surfaces et localisation
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites.

Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.

Périodicité envisagée des travaux
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
comprises entre Oha et 1.6ha par an.

LOT 9 : BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION MARAIS DE
MONTBREYZIEU

Site et localisation
Le marais de Montbreyzieu est situé dans le Bugey sud, sur la commune de Contrevoz (01).

Spécificité technique

Les travaux consistent en un broyage avec exportation en marais : essentiellement de la végétation herbacée,
avec présence potentielle de touradons de Carex et petits ligneux.

L’objectif est de permettre un entretien ultérieur plus aisé. Les touradons présents devront donc étre arasés,
et 'ensemble des produits de broyage devront étre exportés en lisiere. Les places de dépot seront définies
avec le maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, des bandes refuges pourront étre définies et seront matérialisées avec le maitre d’ceuvre.
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Période de travaux

La réalisation se fera, sur un seul chantier, entre le 15 juillet et le 30 septembre, en fonction des conditions
météos. Le CEN s’engage a donner réponse au prestataire avant le 1ler juillet quant aux surfaces et localisation
précise de travaux afin notamment d’envisager une mutualisation avec les autres sites.

Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols.

Périodicité envisagée des travaux
Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
comprises entre Oha et 1.5ha par an.

LOT 10: BROYAGE MECANIQUE AVEC EXPORTATION TOURBIERE DE CROTEL
ET ENS DES ANCIENS MEANDRES DE SERRIERE DE BRIORD

Afin de limiter les co(ts et les I’'empreinte carbone des déplacements, il est proposé que la tourbiére du lac de
Crotel et 'ENS des anciens méandres de Serrieres de Briord soient regroupés dans un méme lot.

Malgré tout, sur la durée du contrat cadre, il est possible que les interventions n’aient pas lieu simultanément
sur les 2 sites. Il est donc demandé aux prestataires de proposer un co(t pour chaque site indépendamment
I'un de l'autre.

Cette action concerne des secteurs restaurés ces dernieres années. La végétation a broyer est principalement
constituée d’herbacées avec quelques rejets ligneux de faible diamétre pour Serriéres de Briord.

Site et localisation
La tourbiére de Crotel est située sur la commune de Groslée a une altitude de 535 m. Le site de I'ENS des
anciens méandres de Serriére de Briord est quant a lui situé a Serrieres de Briord.

Spécificité technique

Pour la tourbiére de Crotel, le broyage mécanique aura lieu sur le marais entourant le lac de Crotel. Les travaux
ont pour but de maintenir un marais en bon état de conservation et de limiter la progression du solidage dans
celui-ci. Le broyage devra étre effectué jusqu’au ras des lisieres de bois adjacentes. Le broyat devra étre
déposé en lisiere pour le secteur nord, et au sud au niveau de I'exutoire du lac dans un ancien drain.

A noter la présence d’un piézometre non loin de la zone de dépot. Le prestataire prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas le détériorer. |l sera repéré lors de la visite préalable des travaux.

Pour I'ENS des anciens méandres de Serriere de Briord, cette opération concerne différents secteurs répartis
sur le site. L'ensemble de la végétation de ces 3 secteurs devra étre broyé, et les produits de broyage exportés
suivant différentes modalités :

- Pour un 1ler secteur, I'exportation devra se faire impérativement sur la plateforme communale située a
proximité du site. Elle est distante d’environ 300ml du secteur concerné.

- Pour ce qui est du 2" et 3°™ secteur, I'offre de base devra étre chiffrée avec une exportation en lisiére de
secteur d’intervention.

L’exportation devra se faire préférentiellement en vrac. En cas d’exportation en balles rondes, les balles
devront impérativement étre défaites sur la place de dépot afin de faciliter le compostage.

A noter que sur un secteur, différentes mares ont été créées en 2016 et des arbres plantés en 2017. Ces
différents éléments seront repérés avec le maitre d’ouvrage et devront étre évités lors du broyage.

Période de travaux
Le broyage devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo afin de ne pas détériorer les sols,
entre le ler ao(t et le 15 septembre.
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Périodicité envisagée des travaux

Ces travaux pourront étre reconduits sur la durée de I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront
comprises entre Oha et 1.3ha par an pour la tourbuiére du lac de Crotel, et entre Oha et 1.4ha pour Serrieres
de Briord.

LOT 11: FAUCHE MECANIQUE AVEC MISE EN BALLES RONDES SERRIERE DE
BRIORD

Site et localisation
L'ENS de la combe de Cerin est située dans le Bugey sur la commune de Marchamp (01680).

Spécificité technique

L'objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L’exportation de la matiére
devra se faire sous forme de balles rondes.

La fauche concerne la partie la plus au nord du site, et s’étend sur une surface maximale de 2,4 ha.

Les balles rondes devront étre mises en tas en bordure de site, le long de la piste pour étre récupérées par un
agriculteur.

Dans le cas ou les balles rondes ne seraient pas récupérées, elles devront étre sorties du site, et évacuées a
une distance de 2000ml sur une plateforme communale. Cette prestation devra apparaitre en option dans
I’offre de prix.

Afin de limiter I'impact au sol et permettre la sortie des balles rondes sans compaction trop importante du sol,
la pose de plaque de roulage sera exigée a I’entrée du secteur qui présente une dépression.

Période de travaux
La fauche devra se faire a une période permettant une récolte de matiere bien seche, et de qualité, entre le
ler ao(t et le 30 septembre. Suivant les secteurs, la fauche ne pourra pas avoir lieu avant le 15 septembre.

Périodicité envisagée des travaux

Cette action n’aura pas lieu en 2022. Ces travaux pourront étre reconduits les années suivantes sur la durée
de I'accord cadre. Les surfaces d’intervention seront comprises entre 0 ha et 2.4ha par an.

4.3. Pays de Gex :lot12 a 13

LOT 12 : BROYAGE MECANIQUE EN MILIEUX HUMIDES AVEC EXPORTATION
ENS MARAIS DE LA VERSOIX (MARAIS DES BIDONNES/MARAIS DE PRODON)

Localisation

Le marais des Bidonnes est situé sur les communes de Divonne-les-Bains (01220) et de Bogis-Bossey
(Suisse), au nord-est du département de I’Ain a la frontiere Franco-Suisse.

Le marais de Prodon est partagé entre la commune de Divonne-les-Bains (01220) et la commune de Grilly
(01220), il est situé au Nord-Est du département de I’Ain, longe la Versoix en rive droite et est a la frontiere
Franco-Suisse.
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Travaux attendus
Au marais des Bidonnes un broyage de ligneux est nécessaire pour lutter contre la bourdaine. Les travaux

sont répartis sur deux secteurs. Un secteur au nord-est composé de deux parties broyées alternativement
(respectivement 1.2ha et 1.1ha) et un secteur dans le parc de la Versoix de 1.3ha. Ces deux secteurs sont mis
en « exclos », les vaches n’y paturent pas, les ligneux présents ne sont donc pas soumis a la pression des
animaux. L'enjeu principal est de préserver le maculinea (papillon protégé). Les engins utilisés pour les travaux
devront étre adaptés aux milieux humides (pneus basses pressions, chenille marais, engins légers...) pour ne
pas déstructurer le sol. Les rémanents de broyage seront exportés en lisiere sur des places de dépot
prédéfinies. Les ligneux devront étre broyés le plus a ras possible du moment que le sol reste indemne. Cette
zone étant broyée régulierement, certaines cépées peuvent s’avérer étre tres dense et donc difficiles a broyer
correctement. Si besoin, plusieurs passages seront effectués pour venir a bout des tiges les plus souples. Une
cléture encadre le secteur ouest. Le conducteur veillera a ne pas heurter les piquets de celle-ci lors des
passages les plus proches, en cas de détérioration I'entrepreneur sera chargé des réparations. Par ailleurs, il
faudra étre attentif pour ne pas broyer la place de suivi flore présente au milieu de la zone (elle sera signalée
lors de la visite de chantier).

Pour accéder au site c6té francais, I’entrée du site est barrée par une barriere communale fermée par un
cadenas. Cette barriére sera ouverte par le CENRA et ne fournira la clé a I'entrepreneur en aucun cas. La pose
d’une passerelle temporaire (ou pont mobile) est également nécessaire pour traverser le canal. En effet il sera
formellement interdit de traverser le cours d’eau a méme le lit tout comme il sera formellement interdit
d’utiliser le pont en pierre situé a proximité pour le passage des engins, c’est un ouvrage ancien classé
patrimoine historique.

Finalement, I'entrée sur la partie marécageuse est actuellement entravée par quelques troncs. Ceux-ci
devront étre remis en place une fois les travaux terminés.

Pour accéder au site coté suisse, des paturages devront étre traversés. L’accord de I'agriculteur devra
étre obtenu et toutes les clotures devront étre refermées immédiatement aprées le passage des engins.

Au marais de Prodon une zone de 8000 m? doit étre broyée. L’enjeu principal du site est de préserver les
maculinea (papillon protégé), les engins utilisés pour ce chantier devront donc étre adaptés aux milieux
humides (chenilles marais, pneus basse pression, engins légers...). Le broyage devra étre réalisé le plus a ras
possible du moment que le sol reste indemne. Le secteur a broyer est une roseliere pouvant atteindre 2,50
metres de haut par endroit, il faudra étre attentif pour ne pas broyer le piézometre présent au milieu de la
zone (il sera signalé lors de la visite de chantier). Le broyat devra étre exporté en lisiére et sous frondaison
dans la mesure du possible. Les places de dépots sont déja existantes, aucune nouvelle place de dépdt ne
pourra étre créée sans I'accord du CEN.

Au sud de la zone un ourlet de végétation de 3 métres de large pour 40 métres de long devra étre
préservé en lisiére de bois, cet endroit est propice au développement du rat des moissons.

L’entrée du site est bloquée par un rocher qui devra étre remis en place a la fin du chantier.

De maniére générale, des engins légers et/ou équipés de chenilles marais seront privilégiés afin de limiter
I'impact sur le sol. L'ensemble de la matiére devra étre exportée en bordure de site, en lisiere de fourrés
existants. Le broyage devra étre réalisé dans de bonnes conditions météo afin de limiter toutes dégradations
du sol.

Période de réalisation
Les travaux de broyage devront étre réalisés entre le 15/09 et le 30/11
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Périodicité envisagée des travaux

Ces travaux pourront étre reconduits annuellement sur la durée de I’'accord cadre. Les surfaces d’intervention
seront comprises entre O0m? et 2.5ha par an pour le marais des Bidonnes, et entre Om? et 8000m? pour le
marais de Prodon.

LOT 13 : BROYAGE MECANIQUE PELOUSE SECHE DE VESANCY

Localisation

Les prairies seches de Vesancy se situent dans le pays de Gex, au pied de la Haute Chaine du Jura, sur la
commune de Vesancy (01170), a environ 750m d’altitude. Elle se trouve au-dessus du village, a proximité de
la chapelle de Riantmont. Elles sont entourées de foréts et sont desservies par une route forestiére ainsi que
par un parking.

Travaux attendus

Pour ce lot, les travaux demandés sont un broyage mécanique avec ou sans exportation. Sur ces prairies
sechesily a une certaine disparité entre les différentes zones de travaux, sur la zone plus a I'ouest la végétation
présente une forte dynamique de croissance, des végétaux type ligneux et semi-ligneux sont présent
localement (Sureaux, cornouillers, épineux, etc...). Dans ces zones un broyage plus lourd peut étre nécessaire,
s’apparentant a un broyage de restauration, environ 3 ha sont concernés. Des ilots de végétation seront
préservés autour des arbres isolés. Une majeure partie de la surface sera accessible avec des engins classiques
type tracteur agricole, mais une autre partie nécessitera un engin capable de rouler en devers sur un terrain
plus accidenté (type tracteur forestier). D’autre part, il y a présence de nombreux blocs erratiques susceptibles
d’endommager les outils de coupe ou les engins.

Le site étant ouvert aux visites et fréquenté, I'entrepreneur se montrera vigilant vis-a-vis du public
notamment en période estivale.

Dans le cas de I'exportation des résidus de coupe issues du broyage, des placettes de dép6t seront identifiées
avec le maitre d'ceuvre.

Période de réalisation
Les travaux de broyage devront étre réalisés entre le 15 ao(t et le 15 septembre.

Périodicité envisagée des travaux

Pour I'année 2022, les travaux sont a effectuer sans exportation. Il est possible que cette action nécessite une
exportation les années suivantes, ce point sera confirmé par le maitre d'ceuvre lors de la commande des
travaux. Les surfaces d’intervention seront variables, et le volume de commande sera compris entre O et 8 ha
par an.

5. Recommandations particulieres

5.1. Acceés

L’acces au chantier et le lieu de parking se feront sur les zones déja existantes. Aucun nouveau tracé ne pourra
étre créé, sauf en cas de besoin impératif et en accord avec le CEN RA.

5.2. Point de vigilance
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e Risque de pollution :
Le prestataire s’engage a engendrer le minimum de pollutions. [l apportera notamment un soin particulier lors
du remplissage de carburant des machines et lors de leur entretien. L'utilisation de consommables
biodégradables (huile) sera exigée. Un kit de récupération des fluides devra étre présent sur le chantier, les
hydrocarbures et autres produits polluants devront étre stockés en dehors des sites (ou en dehors des zones
sensibles si cela n'est pas possible), le prestataire veillera bien évidemment a ne laisser aucun déchet sur le
site.

® Gestion des espéces envahissantes :
Afin de limiter la dissémination des espéces envahissantes, il est demandé de nettoyer systématiquement le
matériel d’intervention avant |'arrivée sur le chantier et apres les travaux.

e Sensibilité a I'environnement :
Pour un résultat optimal, le prestataire se montrera vigilant de maniere générale en ce qui concerne les enjeux
écologiques du site sur lequel il travaillera.

5.3. Conditions de sécurité

e EPI: Toute personne intervenant sur ce chantier devra porter des équipements de protection
individuelle adaptés, complets et en bon état.

e Conduite d’engins : Toute personne intervenant sur ce chantier a bord d’un engin devra étre légalement
en mesure de conduire le dit engin.

e Sécurisation : Concernant la sécurisation du chantier, et notamment toute signalisation obligatoire
nécessaire a la mise en ceuvre des travaux, |'entrepreneur s’engage a prendre toutes les mesures

nécessaires, et a ce titre engage donc sa responsabilité en cas d’incidents avec des personnes tierces.

e Incendie: Aucun feu ne pourra étre fait sur le site, ni pour éliminer les produits rémanents, ni pour
quelque autre raison.

5.4. Chiffrage des travaux

Pour chiffrer ses travaux I'entrepreneur dispose du Bordereau des Prix Unitaire (BPU) ainsi que du Détail
Quantitatif Estimatif, situé en annexe. Le devis devra étre détaillé.

5.5. Déroulement des opérations

Le CEN sera présent le premier jour du chantier pour définir précisément les différents secteurs a traiter ainsi
que les acces possibles. Une date et une heure de démarrage sera donc convenue entre le CEN et le
prestataire.

Durant le chantier le prestataire pourra joindre le responsable des travaux pour des compléments
d’information et demander une visite du maitre d’ceuvre si celle-ci s’avere nécessaire. Le responsable des
travaux pourra effectuer des visites inopinées sur le terrain a n’'importe quel moment de la journée, a chaque
visite de terrain un compte rendu (signé du maitre d’ceuvre et de I'entreprise) pourra étre produit au besoin.

Une visite de réception de travaux sera réalisée a la fin du chantier, si une malfacon ou toute autre anomalie
est constatée, le maitre d’ceuvre sera en mesure d’exprimer des réserves. Ces réserves seront soumises a un
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délai et ne seront levées que lorsque que les malfagons ou les anomalies auront été corrigées dans leurs
totalités.

Par ailleurs, seul le CEN est donneur d’ordre et lui seul peut décider I'arrét du chantier. En cas de conflit avec
une personne tierce, le prestataire orientera vers le CEN, la ou les personnes qui s'opposent au bon
déroulement du chantier. En cas d’arrét du chantier de la part du prestataire, celui-ci s’engage a prévenir le
CEN RA le plus rapidement possible.

5.6. Calendrier et Période de réalisation

Un calendrier prévisionnel est demandé aux entreprises souhaitant répondre a ce marché. Il devra
comprendre la date de début ainsi que la date fin de chantier et le déroulé des actions techniques. Le
responsable des travaux du CEN pourra accorder un délai supplémentaire a I’entreprise si cela est justifié.

Avant toutes interventions les entreprises devront prévenir au moins 15 jours avant le chantier, le maitre
d’ouvrage afin qu’il puisse avertir tous les acteurs dont I'organisation se verra potentiellement perturbée par
les travaux (Société de chasse, Agriculteur, etc...).

Les dates de programmations des travaux pourront étre affinées suivant 'lavancement de la végétation, les
contraintes liées aux activités humaines et le respect des cycles biologiques des espéces présentes.
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Annexe : Cartes de localisation par territoire
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Pays de Gex
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